CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA PROPEDEUTICA ALLA
DEFINIZIONE DEL PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
DELLE AREE IDONEE (PiTESAI)

TRA

Il Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle
attivita minerarie ed energetiche — Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse,
di seguito denominato “DGS-UNMIG”, rappresentato dal Direttore Generale Dr.ssa Emilia Maria
Masiello, domiciliata per il presente atto presso la sede legale di Roma, via Vittorio Veneto n. 33,
(C.F. n. 80230390587)

E

La Societa Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., di seguito denominata ‘“RSE”,
rappresentata dall’Amministratore Delegato Prof. Maurizio Delfanti, domiciliato per la carica
presso la sede legale in via Raffaele Rubattino 54 - Milano, (C.F. e P.IVA 05058230961, iscrizione
Registro delle Imprese di Milano n.1793295).

DGS-UNMIG e RSE sono denominati nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e,
congiuntamente, anche le “Parti”.

Premesse

- RSE ¢ una Societa di capitali a piena proprieta pubblica (gruppo GSE — Gestore dei Servizi
Energetici S.p.A., www.gse.it), con la missione statutaria di sviluppare progetti di ricerca di
interesse pubblico generale per il sistema elettrico ed energetico nazionale, con un approccio al
tempo stesso applicativo e di sistema;

- la DGS-UNMIG, nell'ambito delle funzioni attribuite, effettua, ai sensi del DM 22 giugno 2012
e dell'art. 6, comma 17, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gestione della sicurezza delle attivita
e degli impianti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e sulla terraferma;

- Tart. 11- ter del decreto legge 135/2018, convertito dalla legge 12/2019, ha previsto 1’adozione
del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (di seguito “PiTESAI”)
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

- detto PITESAI é finalizzato ad individuare, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, un
quadro definito delle aree idonee ove é consentito lo svolgimento delle attivita di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, su terraferma e in mare, tenendo
conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche,
con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto
riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull’ecosistema,
nonché tenere conto dell’analisi delle rotte marittime, della pescosita delle aree e della possibile
interferenza sulle coste ed indicando, altresi, i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino
dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attivita;

- il PITESAI prevede attivita volte alla individuazione dei tempi e modi di dismissione e rimessa
in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attivita a
seguito delle risultanze del predetto PITESAI;



- le Parti hanno sottoscritto in data 30 gennaio 2017 un “accordo per lo sviluppo di un programma
tecnico operativo sul tema della sicurezza off shore” nell’ambito di un Accordo di
collaborazione in attivita di studio e ricerca sulla sicurezza, anche ambientale degli impianti di
ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare stipulato il 13 ottobre 2014 e, registrato dalla
Corte dei Conti il 31 ottobre 2014 n. 3856;

- I’accordo del 30 gennaio 2017 sopra citato prevede fra le attivita affidate a RSE la definizione di
linee guida per le attivita di decommissioning off shore;

- attesa la connotazione di RSE, quale societa a capitale interamente pubblico, partecipata
integralmente da GSE SpA., - soggetta a controllo da parte del MISE - la quale effettua oltre
1’80% delle proprie attivita nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal ministero
medesimo o da altre persone giuridiche da esso controllate, ai sensi dall’ art.5 comma 6 del
d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ;;

RITENUTO pertanto opportuno, per la predisposizione delle metodologie relative al
decommissioning degli impianti onshore, continuare ad avvalersi del servizio offerto da RSE,
in quanto gia titolare del servizio relativo al decommissioning in mare e che , in ragione di cio é
in grado di garantire il servizio senza soluzione di continuita e con lo stesso livello di qualita ,
cosi permettendo all’Amministrazione di provvedere ai propri compiti e perseguire i fini
istituzionali , nei tempi stabiliti, oltreché facilitarla nella fase dei controlli e delle verifiche
sull’esecuzione contrattuale

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto delle lettere b) e c) n. 2, del comma 1
dell’articolo 125 del D.Lgs. 50/2016 di dover assegnare il servizio di cui al presente contratto
a RSE;

TUTTO CIO’PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

Art. 1 — Oggetto

Il MISE affida a RSE che dichiara di accettare, lo svolgimento di attivita di studio e ricerca
metodologica relativamente alla dismissione degli impianti on shore, a supporto del MISE ai fini
della elaborazione del “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee
(PiTESAI) per la programmazione delle attivita di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi sul territorio italiano”.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 — Attivita

Nell’ambito delle attivita in carico alla DGS UNMIG per la preparazione del “Piano per la
Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI) per la programmazione delle
attivita di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio italiano” (Legge 11
febbraio 2019, n.12 di conversione del Decreto—Legge 14 dicembre 2018, n.135 — art 11.ter), RSE
fornira contributi tecnico—scientifici per studi e ricerche metodologiche finalizzati a supportare il
processo di elaborazione di detto Piano.



Specificatamente, RSE svolgera attivita di studio e ricerca metodologica relativamente alle attivita
di dismissione degli impianti on-shore.

Le attivita di RSE saranno articolate secondo quanto riportato di seguito e saranno condotte in
piena coerenza e continuita logica con quanto svolto nell’ambito dell’ Accordo Operativo 2017 sul
tema del decommissioning delle piattaforme off-shore:

Attivita 1 — Stato dell’arte del quadro regolatorio e esperienze nazionali e internazionali

Esame dei Quadri Regolatori locali;

Ricerca di documentazione ed esperienze sul decommissioning di attivita estrattive, in
Italia e all’estero: nell’ambito di questa attivita saranno anche raccolte e analizzate
esperienze di pianificazione territoriale (passate e in corso) che presentino termini di
confronto con gli obiettivi pianificatori del PIiTESAI, al fine di trarre elementi di
interesse utili a evidenziare punti di forza ed eventuali debolezze del Piano stesso. In
particolare, saranno presi in considerazione gli approcci metodologici adottati in
letteratura a supporto dei processi decisionali per la definizione dei piani, inclusi gli
aspetti relativi alla trasparenza e alla gestione partecipata.

Analisi delle linee guida esistenti a livello internazionale relativamente alle modalita di
dismissione per quanto riguarda gli aspetti tecnici e ambientali (chiusura mineraria dei
pozzi, rimozione strutture permanenti, ripristino morfologico e idrogeologico, ripristino
vegetale, ripristino territoriale area posa condotte, bonifica).

Attivita 2: Monitoraggio e implicazioni socio-economiche

Criteri per la definizione dei sistemi di monitoraggio ambientale e sicurezza prima e
durante il processo di dismissione, loro gestione nel lungo periodo e definizione della
relativa strategia;

Identificazione di percorsi e strumenti decisionali a supporto delle scelte relative alle
opzioni di dismissione;

Analisi di impatto degli scenari di dismissione in relazione alla sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e materie prime rilevanti per la transizione energetica
sostenibile;

Valutazione delle implicazioni socio-economiche dell’eventuale dismissione di impianti
e concessioni. In questo contesto, RSE fornira il proprio contributo nella definizione di
criteri e di indicatori per valutare le ricadute socio-economiche delle alternative di piano,
con particolare riferimento alle situazioni di dismissione. Quest’ultima attivita si basera
su una fase di analisi bibliografica relativa alle aree del territorio italiano che sono state
interessate ad oggi dalla presenza di importanti attivita estrattive (comprendente una
rassegna delle istanze locali avverse), da una fase di identificazione dei possibili
indicatori socio-economici e da una fase di indagine sul campo attraverso raccolta di dati
primari (questionari e/o interviste e/o focus groups e/o analisi documentali relative a
specifici impianti o situazioni rilevanti). Per lo svolgimento di tale attivita si fara ricorso
anche al supporto scientifico di esperti di analisi socio-economica e territoriale.

Attivita 3: Applicativo DECOPLAT

Integrazione e revisione dell’applicativo DECOPLAT, sviluppato per la gestione del
processo di dismissione delle piattaforme off-shore, anche agli impianti on-shore in
dismissione. Questa rianalisi potra riguardare anche le sezioni offshore gia sviluppate e
sara frutto dell’elaborazione delle indicazioni che emergeranno dai processi del PITESAI



e dalla relativa valutazione ambientale strategica. La revisione dell’applicativo
DECOPLAT sara effettuata rispettando il formato dei dati adottato negli altri applicativi
del MiSE.

Le attivita saranno svolte come da cronoprogramma allegato al presente atto, e secondo report
intermedi e finali attestanti I’effettivo stato di avanzamento delle attivita.

RSE garantira 1’adeguata partecipazione alle attivita dei vari Gruppi di Lavoro Tecnici istituiti dal
MISE, nonché il contributo alla stesura testuale del PITESAI nell’ambito degli approfondimenti
svolti. Il MISE, senza che cio determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la
facolta di richiedere, durante ’esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della
prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformita
dell’attivita alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici
perseguiti dal MISE e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. RSE non potra
apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del
Ministero.

Art. 3 — Risorse e profili del personale RSE impegnato nelle attivita del presente accordo

Nella realizzazione delle sopra citate attivita operative saranno impiegati presso la sede di Milano:
n.5 esperti Senior e n.2 esperti Junior con competenze specifiche in geologia, sistemi informativi
geografici, aspetti economici e decommissioning.

Presso la sede DGS-UNMIG di Roma operera n.1 esperto junior a supporto delle attivita del
presente accordo.

Art. 4 - Impegni delle parti, oneri finanziari e modalita di pagamento

Per il complesso delle attivita indicate & prevista, a carico della DGS-UNMIG una spesa pari a €
433.000  (quattrocentotrentatremila/00)  piu  IVA  22% pari a €  95.260,00
(novantacinquemiladuecentosessanta/00), per un totale di € 528.260,00
(cinquecentoventottomiladuecentosessanta/00) da corrispondere a RSE per la copertura: dei costi
relativi al personale e di qualunque altra spesa necessaria per il corretto e completo svolgimento
delle attivita previste.

Il corrispettivo, verra liquidato da DGS-UNMIG a RSE, su presentazione di regolari fatture e
relazione sull’attivita svolta, con le seguenti modalita:

o 40% dell’importo previsto alla registrazione dell’Accordo Operativo dagli organi di
controllo del MISE

o 20% alla presentazione di un rapporto sullo stato di avanzamento del complesso delle
attivita comunque entro 20 novembre 2019;

o 20% alla presentazione del rapporto sulle attivita effettuate relativamente ai punti 1 e 3;

o 20% alla presentazione del rapporto sulle attivita effettuate relativamente al punto 2
comunque entro il 15 novembre 2020;

RSE trasmettera le relative fatture elettroniche alla DGS secondo i termini e le modalita stabilite nel
presente atto, attraverso il sistema di interscambio SDI; il corrispettivo verra versato a RSE per il

solo imponibile a seguito di regolare fatturazione elettronica emessa, ai sensi dell’art. 21 del D.p.r.
633/1972.



Il presente Atto € soggetto all’applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217.

Art. 5 - Spese

Le spese previste per le attivitd indicate graveranno sul capitolo n. 3597 “risorse per la
predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) e
oneri connessi” nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per gli anni
finanziari 2019 e 2020, in attuazione dell’art. 11ter del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135.
Seconda la seguente ripartizione: euro 259.800,00 piu IVA 22% pari a euro 57.156,00 per un totale
di euro 316.956,00 nell’esercizio 2019; euro 173.200,00 piu IVA 22% pari a euro 38.104,00 per un
totale di euro 211.304,00 nell’esercizio 2020.

Art. 6 — Responsabilita scientifica e referenti delle Parti

RSE indica I’ing. Michele de Nigris, direttore del Dipartimento Sviluppo sostenibile e Fonti
energetiche quale referente responsabile dei rapporti con la DGS inerenti il presente atto.
L’eventuale sostituzione del referente da parte di RSE deve essere comunicata tempestivamente alla
DGS per iscritto.

La DGS indica la Dr.ssa Emilia Maria Masiello quale referente per i rapporti con RSE inerenti il
presente atto; I’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente a RSE
per iscritto. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente atto
dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

per la DGS: Dr.ssa Emilia Maria Masiello, via Molise 2, 0647052859, emilia.masiello@mise.gov.it,
dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it;

per RSE: ing. Michele de Nigris, via R. Raffaele Rubattino, 54, 02-39925890,
michele.denigris@rse-web.it .

Art. 7 — Entrata in vigore

Gli effetti del presente atto, sottoscritto dalle Parti, decorreranno dalla data di registrazione della
Corte dei Conti e dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MiSE e si concluderanno il 15
novembre 2020.

DGSUNMIG comunichera tempestivamente a RSE la data di registrazione del presente atto.
Art. 8 — Modalita di affidamento

Ai sensi dall’art.125, comma 1 lettera ¢) n. 2 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, viene dato atto
che, non avendo rinvenuto alternative possibili, RSE per le specifiche competenze vantate risulta
essere 1’unico ente di ricerca in grado di effettuare le attivita previste dal dal presente contratto,
aventi caratteristiche tecniche assolutamente particolari. RSE, infatti, & centro di competenza
riconosciuto a livello nazionale ed internazionale con visione complessiva sull’intera catena del
valore dell’energia, operante in particolare con un’ottica trasversale di sistema. Le attivita descritte
all’art.2) del presente atto rappresentano, altresi, la prosecuzione di progetti affidati a RSE in
precedenza e ne facilitano I’implementazione dei risultati.
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Il contratto, inoltre, riguarda ai sensi dell’articolo 125 comma 1 lettera b), esclusivamente attivita di
ricerca, sperimentazione e sviluppo da effettuare con riferimento agli impianti on shore di
produzione di idrocarburi sia liquidi che gassosi.

Pertanto trova applicazione ai sensi del codice dei contratti pubblici la procedura negoziata di cui
alle mansionate disposizioni.

Inoltre RSE, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.Igs n. 50 del 18 aprile 2016, € una societa a capitale
interamente pubblico, soggetta a controllo da parte del MISE, la quale effettua oltre 1’80% delle
proprie attivita nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal ministero medesimo o da altre
persone giuridiche da esso controllate,

Art.9 — Registrazione e spese

Il presente Atto e stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma
digitale delle Parti.

Le spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico RSE, che dovra fornire la prova del loro
pagamento.

Art. 10 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione
del presente atto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo di Roma.

Roma,
Per la DGS-UNMIG Per la RSE S.p.A.
Il Dirigente Generale L’ Amministratore Delegato
Dr.ssa Emilia Maria Masiello Prof. Maurizio Delfanti

Firmato digitalmente da:Emilia Masiello
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:18/10/2019 18:27:30



PROSPETTO ECONOMICO

Prospetto Economico

Voce Impegno Durata Compenso

Attivita 1 |» N.2 Esperto Senior * 5 mesi

e N.2 Esperto Junior * 3,4 mesi

* Spese di viaggio / diarie / vitto e alloggio / ecc.

* Spese di funzionamento / licenze software / ecc. 100 k€
Attivita 2 e N.2 Esperto Senior * 4 mesi

e N.3 Esperto Junior e 11 mesi

e Acquisto dat statistici 45 k€

e consulenza ricercatore 40 k€

e Spese di viaggio / diarie / vitto e alloggio / ecc.

* Spese di funzionamento / licenze software / ecc. 275 k€
Attivita 3 | N.1 Esperto Senior ¢ 1,5 mesi

e N.1 Esperto Junior ® 2 mesi

¢ N.1 Specialista Senior ¢ 1 mesi

e Spese di viaggio / diarie / vitto e alloggio / ecc.

* Spese di funzionamento / licenze software / ecc. 58 k€

TOTALE 433,00 k€ (IVA ESCLUSA)
incluso I'impegno di N.1 Esperto RSE operante presso la sede MiSE - Roma per 12 mesi




GANTT Attivita Accordo DGS UNMIG - RSE 2019-2020

5 2019 2020
Riferimento Argomento Attivita | o N D | o " S L N |
(Quadri Regolatori locali 1.1 5tato dell'arte dei Quadri Regolatori locali
ATT. 1) Ricerca documentazione (1.2 Esperiznze nazionali ed internazionzli sul

Stato dell’arte del quadro
regolatorio e esperienze

ed esperienze sul
[decommissioning

decommissioning che presentino termini di confronto
con gl eblettivi planificator] del PITESAI

nazionali e internazienali

Lines Guida internazionali

1.3 Analisi aspetti tacnico/ambientali sulle modalita
dismissione

Menitoraggio

Z.1criter par sistemi di menitoraggio amblantale o
sicurezza

ATT. 2)
Monitoraggio e
implicazioni socio-

Implicazioni socio-

2.2 strumanti decizionall 3 supporto dalle scalte relative
alle opzioni di dismissiona

economiche leconomiche 2.3 Impatto degli scenari di dismissione e implicazioni s
sicurezza approvvigionamenti energetici
2.4 Implicazioni secig-econamicha delle dismission SAL Sal RF
ATT. 3) 3,1 Revisione delapplicative per la gestione del process|
P
Applicativo DECOPLAT | PECOPLAT di dismissione gL Lr
| Personale |5|.|ppmta MISE |Espertn Junior RSE a supporte attivita PITESAI % |

Legenda

SAL|cunsegna dello stato avanzamento Laveri delle attivita

RF |Conzegna Rapporto Finale per le singole attivitd

Espartc Junior RSE presente ma con rendicentazione su AQ201E/2018
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