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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Ufficio Italiano Brevett| @ Marchi
Divisione | - Affari Generali, personale e gestione amministrativa

DECRETO APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

VISTA la legge 31dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilitd e finanza pubblica®, che, tra I’altro, ha
abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la legge 5 agosto 1978 n. 468 “Riforma di alcune norme di
contabilitd generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e sue
successive modificazioni ed integrazioni, e delega al Governo per I'individuazione delle Unita Previsionali
di base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante tra I’altro, I’individuazione delle Unita
Previsionali di Base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni, per
quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e di competenze e responsabilita
dirigenziali;

VISTI in particolare gli articoli dal 3 al 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica del 28
novembre 2008, n. 197, nei quali soni definite le competenze e le attribuzioni del Dipartimento per I'impresa
e I’internazionalizzazione e vengono individuate le Direzioni generali in cui il dipartimento & articolato (tra
le quali la direzione generale per la lotta alla contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché le
funzioni e i compiti attribuiti alle stesse ed i relativi ambiti di riferimento;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 184 “Bilancio di previsione dello stato per I’anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014;

VISTO il decreto del 1 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in Capitoli
delle Unita di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per I’anno finanziario 2012 e
per il triennio 2012-20147;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico che si articola nei seguenti quattro dipartimenti: Dipartimento per
I'impresa e I’internazionalizzazione, Dipartimento per I’energia, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, Dipartimento per le comunicazioni e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di livello
dirigenziale generale;

VISTI in particolare il comma 2 e il comma 1, rispettivamente dei citati articoli 2 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 197/08, nei quali & previsto che i Dipartimenti assicurino il conseguimento
degli obiettivi del Ministero attraverso I’esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative
Direzioni Generali con il supporto delle rispettive risorse;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2013, registrato dall’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 15 gennaio 2013, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della Legge 31
dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilita e finanza pubblica” ,si & provveduto all’assegnazione delle
disponibilita di bilancio di previsione per I’anno finanziario 2013 ai titolari delle strutture di primo livello del
Ministero medesimo;

VISTO il Decreto del 25 gennaio 2013, con il quale, in conformita alle disposizioni dell’art. 16 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il titolare della struttura di primo livello — Dipartimento per
I'impresa e I'internazionalizzazione - assegna le disponibilita finanziarie di competenza, relative al Bilancio
dell’esercizio 2013, ai Titolari dei Centri di Costo delle stesso Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012 registrato in data
19/03/2012 — Registro 3 - Foglio n. 252, con il quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, &
stata nominata, a decorrere dal 1 febbraio 2012 come titolare della Direzione Generale per la Lotta alla
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VISTA la determina del 24 settembre 2012 con la quale & stata ravvisata la necessita di procedere ad una
indagine di mercato e conseguente affidamento, ai sensi degli articoli 20 e 27 del D.Lgs 12 aprile 2012 n.
163 e ss.mm.ii, del servizio avente ad oggetto : “la realizzazione delle azioni di promozione e
sensibilizzazione a favore del sistema scolastico nazionale” secondo il criterio dell’offerta economicamente
pilt vantaggiosa ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli del Codice degli Appalti
espressamente richiamati nell’ Avviso;

VISTA la determina del 24/09/2012 con la quale veniva nominato il Responsabile Unico del
Procedimento;

VISTO I'Avviso di gara e i relativi allegati, pubblicati sul sito Internet della Direzione Generale;

VISTA la propria determinazione con la quale in data 12 ottobre 2012, ha proceduto alla nomina di
un’apposita Commissione giudicatrice con i compiti di valutare le offerte pervenute e formulare la
conseguente proposta di aggiudicazione;

VISTA la decisione, con la quale la Commissione giudicatrice, rimettendo i verbali alla Stazione
Appaltante ha proposto I'aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Pomilio Blumm S.r.l,, giacché
I’offerta dalla stessa presentata é risultata |” offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI i n. 4 verbali della Commissione e riscontrata la regolarita delle operazioni espletate dalla stessa
Commissione;

VISTA la graduatoria finale redatta dalla Commissione di gara dalla quale si evince che:

e Pomilio Bluum S.r.l,, ha conseguito complessivamente il punteggio di 100 su 100, cosi
composto:

punteggio tecnico 70 su 100

punteggio economico 30 su 100;

e Istituto Guglielmo Tagliacarne ha conseguito il punteggio di punteggio di 62,066 su 100,
cosl composto:

punteggio tecnico 40,982 su 100

punteggio economico 21,084 su 100.

VISTA la determinazione di aggiudicazione provvisoria del 15.11.2012 con la quale veniva aggiudicata
provvisoriamente alla societda Pomilio Blumm S.r.1 la gara di cui in premessa;

VISTO !'esito positivo delle verifiche di cui all’art. 48 del D.lgs 163/2006;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva del 27/11/2012;

VISTE le risultanze evidenziate dal sistema informatico dello Sportello Unico Previdenziale, sezione
Dure, che attestato la regolarita del versamento dei contributi Inps e Inail della ditta Pomilio Blumm S.r.1.;

VISTI i casellari giudiziari e i carichi pendenti dei legali rappresentanti Pomilio Franco e Pomilio
Massimo, dai quali risulta NULLA a loro carico;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136)
rilasciata dalla ditta Pomilio Blumm;

VISTO il decreto di impegno n. 8963;

VISTO il contratto stipulato in data 04/02/2013;

DECRETA

E’ approvato il contratto con la societa Pomilio Blumm S.r.|
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

Roma, li 04/02/2013




Mhliﬁluru ||Iul-!'!‘.‘|.|mornmuc" DA BDL{D
rile llq.l Tminze

€14.62
warrrmmcusz -

-u"\--l.

415 h ENJUDUTBA HI:IZ g
P)Eg Q SII/BUZ 1 ‘;U?EACE
1 CiTIW 111B 83515623

i

b/%;MWﬁ A W%%ﬂ ;écﬂﬂafmfﬁm

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

CIG ZEA06810A3

Il giomo 'z del mese di /4£ dell'anno /77 ,in Roma, con il presente
contratto, redatto in duplice originale ad ogni effetto di legge,
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione —
Ufficio italiano brevetti ¢ Marchi — Via Molise n. 19, di seguito denominata
“Stazione Appaltante o anche DGLC-UIBM”, in persona della Dr.ssa
Loredana Gulino, Direttore Generale;
E

la”Pomilio Blumm S.r.1.” di seguito denominata “Appaltatore”, avente sede
legale in Pescara via Venezia n.4 P.1. e C.F. 01304780685 in persona del dr.
Franco Pomilio, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede

legale e munito dei necessari poteri

PREMESSO CHE
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la determina a contrarre per la realizzazione del servizio avente ad oggetto “la
realizzazione delle azioni di promozione e sensibilizzazione a favore del
sistema scolastico nazionale sui temi della contraffazione e della
valorizzazione e tutela della proprieta industriale™;
Con determina direttoriale del 27.11.2012, a seguito di esperimento della gara
pubblica, il servizio veniva aggiudicato in via definitiva alla Pomilio Blumm
S.r.l;
Tanto premesso, tra la Stazione Appaltante e |'Appaltatore - nel prosieguo,
congiuntamente, anche “parti” - come in epigrafe indicate, rappresentante e
domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrate e sostanziale del presente contratto.
In particolare I’offerta presentata dall'Appaltatore.
ART. 2
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. L'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto del presente contratto
e regolata, da:
a) clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
b) avviso pubblico;

Capitolato Tecnico;
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d) Offerta presentata dall' Appaltatore;
e) Disposizioni del D.lgs 163/2006 esclusivamente se richiamate e del
relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010), dal codice civile e
dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
f) Disposizioni della Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in particolare art. 18)
recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese e successive
modificazioni ed integrazioni;
ART. 3

OGGETTO
Il presente contratto ha ad oggetto “la realizzazione delle azioni di
promozione e sensibilizzazione a favore del sistema scolastico nazionale sui
temi della contraffazione e della valorizzazione e tutela della proprietd
industriale”

ART. 4

DURATA
1. 1l rapporto contrattuale avra decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente contratto sulla rete internet e dalla avvenuta comunicazione di avvio
dell’esecuzione da parte del direttore ex art. 302 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207,
dietro autorizzazione del responsabile del procedimento. Le attivitd dovranno
concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi da predetta data.
2. Il presente contratto sard immediatamente vincolante per 1’Appaltatore
mentre lo diverra per la Stazione Appaltante successivamente all’esito dei

controlli effettuati dagli organi preposti.
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ART. 5
PROROGHE E SOSPENSIONI
1. L'Appaltatore non pud sospendere unilateralmente l'esecuzione delle
attivita contrattuali. L'eventuale sospensione delle suddette attivitd per
decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento
contrattuale e puo comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile, restando a carico dell' Appaltatore tutti gli oneri
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 1’ Appaltatore dovra darne
tempestivo avviso per iscritto alla Stazione Appaltante, la quale per il tramite
del direttore dell'esecuzione (Responsabile Unico del Procedimento), ne potra
ordinare la sospensione, indicandone le ragioni e Il'imputabilitd delle
medesime.
4. L’art. 308 del D.lgs 207/2010 (Regolamento di Attuazione al Codice degli
Appalti) indica i casi di sospensione dell’esecuzione del contratto.
5. 1l responsabile del procedimento pud inoltre, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei
limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento di
Attuazione al Codice degli Appalti, in quanto compatibili.
ART. 6
MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE
1, Le attivitd oggetto del presente appalto devono essere eseguite
integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo i tempi, le modalita e le

condizioni previsti nel Capitolato Tecnico e, per quelli migliorativi,
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nell’offerta presentata dall’ Appaltatore.
ART. 7

CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolata o resa pil onerosa dalle attivita
istituzionali svolte dal personale della Stazione Appaltante.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle
spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al
personale impiegato dall’Appaltatore nonché relative al trasporto e consegna
di materiali. intendendosi gia remunerati con 1 corrispettivi previsti
nell’articolo 17.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante & l'unico ed
esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per 'esecuzione delle attivitad oggetto
del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8

GARANZIE ED ASSICURAZIONI
1.L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilitd civile e penale per
infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni
dell'Appaltatore medesimo, o della Stazione Appaltante, o di terzi,
nell'esecuzione dell'appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi incaricati




dall'Appaltatore. In particolare, I'Appaltatore dovra tenere indenne e
manlevare da ogni responsabilita la Stazione Appaltante, per qualsiasi danno
I'Appaltatore stesso possa aver arrecato a persone ed ai beni di cui sopra.
2. L’Appaltatore, in relazione a quanto sopra stabilito, dovra possedere una
polizza di assicurazione con primaria compagnia a copertura del rischio di
responsabilita civile per un importo pari almeno ad Euro 500.000,00 per
evento/sinistro.
ART. 9

CONDUZIONE DELL'APPALTO
1. La conduzione dell'appalto ¢ a totale carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo
deve comunque svolgere le attivitd contrattuali in pieno coordinamento e
integrazione con la Stazione Appaltante e con il Responsabile di Progetto da
quest'ultima impiegato nella realizzazione dell'appalto.
2. L'Appaltatore, al momento della stipula del presente contratto, deve
comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti (sede, ufficio,
telefoni, fax, e-mail) del Capo Progetto, che ¢ il referente unico, per tutta la
durata dal contratto, nei confronti della Stazione Appaltante, per qualunque
questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto. In
particolare, il Capo Progetto ha l'onere di seguire tutte le fasi di esecuzione
dell'appalto, assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto
offerto in sede di gara, nonché di provvedere affinché vengano rispettate le
linee di indirizzo strategico e operativo impartite dalla Stazione Appaltante,
oltre alle norme ed alle prescrizioni comunque applicabili nella fattispecie.

ART. 10
PROPRIETA' E FRUIBILITA DEI DOCUMENTI
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1. La Stazione Appaltante, a decorrere dalla data di formale accettazione dei
servizi oggetto del presente appalto, acquisisce la piena titolarita della
documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso
dell'esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, di cui potrd
disporre liberamente.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione
Appaltante tutti i dati dei quali ¢ entrato in possesso durante 1'esecuzione del
contratto, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla Stazione
Appaltante, nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la
realizzazione del servizio.

3. L’ Appaltatore deve provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione
Appaltante, al completamento delle attivita di trasferimento di conoscenze al
personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilita in autonomia dei
prodotti/servizi realizzati.

ART. 11
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nell'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore s’impegna a ottemperare a tutti
gli obblighi verso i propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-
appaltatrici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore s’impegna
altresi a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema
d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli

obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, assumendo a proprio carico
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2. L'Appaltatore & tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e
quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, che saranno impiegati
nell'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto dell'appalto,
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti
da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito la Stazione
Appaltante, ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, vigilerd sugli adempimenti, a carico dell’Appaltatore, in merito alla
erogazione delle retribuzioni previste. Qualora per cause non motivate le
retribuzioni non vengano erogate, provvedera, per il tramite del responsabile
unico del procedimento, pagare anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute per I’esecutore del contratto. 3. L'appaltatore si obbliga, altresi, a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro
eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R 5 ottobre 2010
n. 207. in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di certificato di regolarita contributiva che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterrd dal corrispettivo un
importo corrispondente al valore dell’inadempienza risultante dal certificato.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolaritd contributiva & disposto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso

orto netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello
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0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

5. L'Appaltatore impieghera, nell'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformita delle
vigenti disposizioni di legge.

6. L'Appaltatore s’impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione
Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relativa al personale, al fine
di permettere allo stesso il controllo della regolarita rispetto alla normativa
vigente.

7. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilitd, s’impegna a far osservare al
proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

8. In ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante ha ritenuto pari a “0” i costi
di interferenza, poiché trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

0. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i
dipendenti impiegati nel servizio & ad esclusivo carico dell' Appaltatore che in
tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

10. L'Appaltatore impieghera, nell'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformita delle
vigenti disposizioni di legge.

11. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilita, si impegna a far osservare al

roprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente




contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.
12. L'Appaltatore osserverd nel modo pil rigoroso tutte le vigenti e future
norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare
polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilita relativa e comunque pertinente. L'Appaltatore afferma altresi di
essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge da
disposizioni in materia.
13. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilita, che in favore del
personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al contratto
collettivo nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori
dipendenti nonché quelle relative alle assicurazioni sociali vigenti.
L'Appaltatore si obbliga comunque a corrispondere ai lavoratori da esso
dipendenti ed impiegati nel servizio il trattamento economico minimo
inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non
inferiore a quelli previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
14. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i
dipendenti impiegati nel servizio & ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in
tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.
ART. 12
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1.L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso

e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto

10




di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione delle attivita oggetto dell'appalto.
2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione delle attivitd affidate in ragione del
presente appalto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che
I'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.
4, L'Appaltatore ¢ responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di
riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori.
Nella realizzazione delle attivitd oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore
agira nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e
trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e
successive modificazioni pro tempore vigenti.
5. L'Appaltatore, che dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13
del D.lgs n. 196/2003, circa le finalitd del trattamento dei dati di cui al
presente contratto, viene nominato gid con il presente atto responsabile
esterno del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli art. 4,
comma 1, lettera g), e 29 del Decreto legislativo n. 196/2003. 1l predetto atto
di nomina é riferito al complesso delle attivita affidate all'Appaltatore.
ART. 14

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a

—[ualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto o i crediti
S ed s
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aventi causa nell’esecuzione del contratto stesso, salvo quanto rispettivamente
previsto nell'art. 116 e nell'art. 117 del Decreto legislativo n. 163/2006.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la
Stazione Appaltante ha la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15

VARIAZIONI

1. L'Appaltatore sara tenuto a far fronte alle variazioni, in aumento e in
diminuzione rispetto alle quantitd indicate in sede di gara, richieste dalla
Stazione Appaltante nei limiti indicati dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

1. In qualsiasi momento ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si
riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le
disposizioni contenute nel presente contratto.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la propria ampia
collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attivitd da parte
della Stazione Appaltante, ivi compresa la possibilita di accedere ai luoghi di
esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto, anche nella forma di
presidio continuato, nell'arco dell'intera giornata lavorativa, secondo le
condizioni stabilite nel presente contratto.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero
aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto

revisto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di
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risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve provvedere ad
eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo
carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante.
4. 1 controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito
positivo, non liberano 1'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita
riguardanti il presente contratto.
5. In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte
le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gl atti ed i documenti
eventualmente non richiesti da quest'ultima.
L’ Appaltatore dovra presentare una relazione dalla quale si evinca, in modo
analitico, i servizi realizzati. Solo successivamente all’approvazione di tale
relazione, 1’ Appaltatore potra emettere fattura.
ART. 17
CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONE
DEFINITIVA
1. Il corrispettivo complessivo secondo le tipologie di servizi e quantita
eseguite, IVA esclusa, spettante all'Appaltatore per la piena e corretta
esecuzione delle attivitd oggetto del presente appalto, & pari a € 82.988,00
(ottantaduemilanovecentoottantotto/00) oltre IVA.
2. 1l corrispettivo & stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi
carico all'Appaltatore in ogni relativo rischio /o alea.
3. 11 corrispettivo di cui alle attivitd & da considerarsi fisso ed invariabile,

nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel
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di tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente appalto.

4. 1l corrispettivo sara pagato trimestralmente previa approvazione del relativo
stato avanzamento lavori e verifica della regolare esecuzione, a seguito di
presentazione di regolare fattura. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207 del 2010
la Stazione Appaltante procedera, ad operare una ritenuta dello 0,50 per cento
su ciascun pagamento, che sara svincolata dopo l'approvazione da parte della
Stazione Appaltante della verifica di conformitd della prestazione, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione
dell'appalto e all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono da intendersi
compresi nel corrispettivo di cui sopra.

6. Le fatture emesse dall'Appaltatore, contenenti quanto in precedenza detto,
dovranno essere indirizzate alla sede legale della Stazione Appaltante, fermo
restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo, sara cura della
Stazione Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni
intervenute.

7. Il pagamento delle fatture accettate sara effettuato entro trenta giorni dalla
data di ricezione della fattura, salvo contestazioni e/o applicazione di penali in
compensazione da parte della Stazione Appaltante, tramite bonifico bancario
sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ai sensi della legge
136/2010 e intestati all'Appaltatore:

CARICHIETI S.p.A.

AGENZIA 6 PESCARA-VIA CHIETI 46/48/50

AN: IT41A0605015406CC0500080335



IBAN: IT70Y0605015406CC0500080341

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
FILIALE DI PESCARA-VIA CONTE DI RUVO
IBAN: IT29G0555015400000000517893

IBAN: IT52F0555015400000000517852

POSTE ITALIANE S.p.A

AGENZIA DI PESCARA CENTRALE

IBAN: IT30M0760115400000003977183

BANCA DELL’ADRIATICO S.p.A.

FILIALE DI PESCARA-VIA CHIETI 60 ANG.VIA DE GASPERI
IBAN: IT27A057481540007400020989S
IBAN:IT21G057481540010000000601 1

UNICREDIT BANCA

FILIALE DI PESCARA -P.ZZA UNIONE 18-PESCARA
IBAN:IT66X0200815404000101448360
IBAN:IT90V0200815404000101449821

BANCA CARIPE S.p.A.

SEDE DI PESCARA C.SO VITTORIO EMANUELE II
IBAN:IT72M0624515410CC0900108976
IBAN:IT3600624515410CC0900388155
IBAN:IT83L0624515410CC0900001183

BANCA TERCAS S.p.A.

VIA CONTE DI RUVO
IBAN:IT65E0606015402CC0690010689

____IBAN:IT68D0606015402CC0690050189




BANCA POPOLAREDI ANCONA

FILIALE DI PECARA

VIA G.MARCONI

IBAN:IT32F0530815405000000001167

L’appaltatore dichiara che le persone legittimate ad operare sul medesimo
conto sono il dr. Pomilio Franco C.F. PMLFNC63B06G482D; il dr. Pomilio
Massimo C.F.PMLMSM66A07G482S; la dott.ssa Andreacola Daniela
C.F.NDRDNL69D42G482D e il dr. Labano Antonio C.F.
LBNNTN72H08G482S e di obbligarsi al rispetto degli adempimenti circa la
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 comma
8; di obbligarsi, inoltre, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante le
informazioni necessarie alla verifiche che si renderanno necessarie per il
rispetto della normativa sopra richiamata.

8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve rendere
tempestivamente note alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni delle
modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se
le variazioni sono state pubblicate nei modi di legge, I'Appaltatore non pud
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai
pagamenti gia effettuati secondo quanto indicato nelle fatture.

9. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilita, per la
Stazione Appaltante, di verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in
ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non
saranno imputabili né addebitabili alla Stazione Appaltante stessa.

10. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,

/lAﬂaaltatore consegna alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 del
\")Y’ ac I 7
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15.892,20, pari al 19,15 % del valore del contratto, in considerazione del
ribasso d’asta del 19,150 % effettuato dall’Appaltatore, ridotto del 50%
poiché in possesso della certificazione di qualita ISO 9001:2008.

ART. 18

PENALI
1. In caso di mancata o inesatta erogazione dei servizi si applichera una penale
pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo alla
contestazione formulata dalla Stazione Appaltante in merito alla esecuzioni
delle prestazioni.
2. L'applicazione delle predette penali non potra superare il 10% dell'importo
del contratto; superato tale limite, il contratto si intendera risolto di diritto.
3. L'applicazione di penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di
richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun
caso l'impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si ¢ resa
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale.
4, La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nei casi di protratta
inadempienza e previa comunicazione all'Appaltatore, a ricorrere a terzi per
ottenere servizi alternativi, addebitando all'impresa i relativi costi sostenuti.
5. L'importo derivante dall'applicazione di penali ai sensi del presente articolo
verrd detratto dai pagamenti dovuti all'impresa, ovvero sul deposito
cauzionale, senza bisogno di diffida o formalita di sorta.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo

all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione




fax. In tal caso, I'Appaltatore deve comunicare, mediante lettera raccomandata
a/r, le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di
dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.
Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposto
nel termine indicato, la stazione appaltante potra applicare all'appaltatore, le
penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui al punto 5. del
presente articolo, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa
reintegrazione entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun
caso |'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & resto
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima
penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non
preclude comunque il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 19

DIRITTI E PRETESE DI TERZI
1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che nel
prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennita relative
all'impiego di materiali, strumenti, metodi, dispositivi o soluzioni tecniche
eventualmente coperti da diritti di brevetto, d'autore e, in genere, da altri diritti
di privativa.
2. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilita nel caso in cui

_ I'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita contrattuali, si avvalga, senza
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adeguata autorizzazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano
ottenuto il brevetto o comunque la privativa.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi
azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra della quale sia
venuta a conoscenza.
4. L'Appaltatore deve, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare
detti strumenti alla Stazione Appaltante, rispettare quanto disposto dalla
Direttive comunitarie e dalla normativa nazionale in materia di tutela del
software.
ART. 20

RISOLUZIONE E RECESSO
1. In caso di ritardo dell' Appaltatore nell'adempimento anche di uno solo degli
obblighi assunti con il contratto, che si protragga per oltre 20 giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della comunicazione inviata dalla Stazione
Appaltante per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facolta di
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior
danno.
2. Fermo restando quanto sopra, oltre ai casi specificamente previsti in altre
parti del presente contratto, la Stazione Appaltante pud dichiararne la
risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di:

a) grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto

ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed




I'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in
materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la
liquidazione, la  composizione  amichevole, la  ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell' Appaltatore;

¢) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente
escussa entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

d) inottemperanza alle prescrizioni normative in tema di riservatezza,
subappalto, cessione del contratto e dei crediti, nonché alle condizioni di
garanzia previste nel presente contratto;

€) accoglimento di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto ed in
genere di privativa altrui, intentate in ragione del presente appalto contro la
Stazione Appaltante;

f) irrogazione in capo sull'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., restando
espressamente inteso che l'avveramento di tale condizione non avra effetto
riguardo le prestazioni gia eseguite.

g) violazioni di cui alla legge 136/2010 s.m.i.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto
in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa

formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici

ﬁgiisi'lﬁﬁémrevio pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle
B el 3
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prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
I’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
4. Fermo restando quanto previsto nel comma successivo, in tali casi,
|'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni svolte a perfetta
regola d'arte, a condizione che queste ultime siano autonomamente utilizzabili
per il prosieguo delle attivitd oggetto del presente contratto, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile ad
eccezione delle spese sostenute per la restituzione dei beni.
5. L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve
essere inviata con raccomandata a/r.. La risoluzione o il recesso hanno effetto
dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori
accertamenti o procedimenti giudiziari.
6. Dalla data di efficacia della dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso,
I'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

ART. 21

g ESECUZIONE IN DANNO




1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto
necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente
appalto, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore.
2. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante ha inoltre facolta di differire il
pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al
fine di quantificare il danno che I'Appaltatore ¢ eventualmente tenuto a
risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
3. L'eventuale esecuzione in danno non esime [|'Appaltatore dalle
responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso pud incorrere a
norma di legge.
ART. 22
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione
¢ alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, si stabilisce sin
da ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 23
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
1. Le spese contrattuali (ivi comprese quelle di bollo) e gli oneri fiscali sono
integralmente a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge ¢
posto a carico della Stazione Appaltante.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, I'Appaltatore dichiara che le
prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che

trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi




3. In caso d'uso, al contratto deve essere applicata l'imposta di registro in
misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo
onere a carico dell'Appaltatore.
ART. 24
COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
1.Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle
attivita oggetto del presente contratto, deve essere:

a) indirizzata all'attenzione del rispettivo responsabile: Luca Morgavi,

b) effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o ¢
mail) da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione,
salvi i casi in cui le clausole del presente contratto richiedano espressamente
la trasmissione mediante raccomandata a.r..

2.Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle
quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli
adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r
inviata all'Appaltatore presso l'indirizzo della sede legale ovvero in via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato
all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

3.Le comunicazioni alle quali I'Appaltatore intenda dare data certa devono
essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo lettera raccomandata a/r,
indirizzata all'indirizzo di cui in epigrafe.

4.E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque
variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale

comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilitd per
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l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

ART. 25

CLAUSOLE FINALI

1.1l presente contratto costituisce manifestazione integrale della volonta
negoziale delle Parti. Con la seguente sottoscrizione, le Parti dichiarano di
approvare specificamente tutte le clausole contrattuali singolarmente e nel
loro insieme. Ogni modifica del seguente contratto non puo aver luogo e non
puo essere provata che mediante atto scritto.
2.L'invalidita o inefficacia di una o piu clausole del contratto, anche se dovuta
a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di
qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla
stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione
Appaltante al termine della procedura di gara, non comportera l'invalidita o
l'inefficacia delle altre e/o del medesimo contratto nel suo complesso.
3.Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente
contratto, o di parte di esso, da parte della Stazione Appaltante non costituisce

in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Roma,

0 4 FEB. 2013
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Il sottoscritto Pomilio Franco, in qualita di rappresentante legale
dell'Appaltatore di avere dettagliata e particolareggiata conoscenza di tutte le
clausole del presente contratto, nonché degli atti e dei documenti ivi
richiamati. Dichiara, altresl, di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi
contenuti, nonché di avere pienamente considerato quanto stabilito e
contenuto con le relative clausole. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 del codice civile, dichiara pertanto di approvare le clausole e le
condizioni di seguito specificamente elencate:

Articolo 14 — Cessione del contratto e dei crediti

Articolo 15 — Variazioni quantitative

Articolo 16 — Verifiche e controlli

Articolo 17 — Corrispettivo, modalita di pagamento, cauzione definitiva
Articolo 18 — Penali

Articolo 19 — Diritti e pretese di terzi

Articolo 20 — Risoluzione e recesso

Articolo 21 — Esecuzione in danno

Articolo 22 — Controversie ¢ Foro competente

Articolo 23 — Spese contrattuali ed oneri fiscali

Articolo 24 — Comunicazioni e notifiche

Roma, 0 4 FEB. 2913
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