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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE |

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

CONTRATTO PER LAVORI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA,
RIFACIMENTO DI UN BAGNO E SISTEMAZIONE DEGLI
SCANTINATI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SITO IN VIA MOLISE, 19.

CIG 4763021943
TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione —
Ufficio italiano brevetti e Marchi — Via Molise n. 19, di seguito denominata
“Stazione Appaltante o anche DGLC-UIBM?”, in persona della Dr.ssa
Loredana Gulino, Direttore Generale; domiciliata ai fini del presente atto

presso la predetta sede del Ministero medesimo,

la Del Grosso Costruzioni ed Impianti S.r.l. con sede in Romé in Roma, via
Circonvallazione Nomentana n. 418 C.F. e P.IVA 08661691009 in persona
del legale rappresentante ed amministratore unico Sig. Mauro Ricci,
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Societd medesima, di
seguito denominata anche Affidatario e/o Societd, entrambi nel seguito

denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti
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a) con determina del 03/12/2012, ¢ stata autorizzata la spesa per i lavori di

manutenzione ordinaria presso gli uffici del Ministero siti in via Molise

n.19;

b) il Ministero ha esperito, ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 125
comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una gara per
I’affidamento dei predetti lavori, di cui si allega al presente atto sub A la

lettera di invito;

c) alla predetta gara ha partecipato, tra gli altri, la Del Grosso Costruzioni
S.r.l.., la quale, presentando 1’offerta economica, allegata al presente atto
sub B, si ¢ classificata al primo posto nella graduatoria stilata dal seggio

di gara composto dal Responsabile del procedimento;

Tutto cio premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto
segue.

Articolo 1 — Premesse ed allegati

Le premesse, gli atti allegati sub A e B, quelli richiamati all’articolo 10,
nonché il computo metrico, quello per gli oneri per la sicurezza, il crono
programma, le planimetrie, il capitolato speciale d’appalto, ancorché non
materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 — Oggetto

I Ministero affida alla Societa, che accetta, la realizzazione dei lavori
manutentivi, di tinteggiatura, rifacimento di un bagno e sistemazione degli
scantinati presso la sede del Ministero di via Molise n.19 secondo quanto

previsto dagli allegati sub A e B al presente contratto. L’appaltatore si



impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (nel seguito “Codice dei

Contratti”) e del relativo Regolamento.
Articolo 3 — Importo del contratto e pagamenti

I1 Ministero paghera all’ Affidatario per i lavori oggetto del presente contratto
I’importo di euro 67.620,20 (sessantasettemilaseicentoventi-virgolaventi),
oltre IVA, di cui euro 66.196,42 (sessantaseimilacentonovantasei-
virgolaquarantadue) per i lavori ed euro 1.424,00

(millequattrocentoventiquattro/00) per oneri per la sicurezza.

Detto corrispettivo verra erogato con a pagamenti in acconto, in corso d'opera,
in relazione agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) redatti dal Direttore
dei Lavori di cui al successivo articolo 6 al raggiungimento del 30% del lavori
stessi.

Il pagamento delle relative fatture avverra previa verifica disposta in
attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni e, comunque, solo dopo la verifica della
documentazione attgstanf[e il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori anche relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti utilizzati nell’appalto di cui trattasi, cosi come
previsto dall’articolo 5, comma 2, legge n. 82/1994. Il Ministero si riserva la
facolta di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare

da corrispondere, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del lavoro o di
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organi sindacali, che I’Affidatario sia inadempiente per quanto riguarda

I'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra e delle norme, sia di legge che
di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali
quelle per inabilita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed

infortuni, ecc.);

- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi o i contratti
collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di
assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale
(quali assegni familiari, ecc.); cio fino all’accertamento o alla dimostrazione
che sia stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per
tale sospensione o ritardo di pagamento, 1’Affidatario non pud opporre

eccezione al Ministero neanche a titolo di risarcimento danni.

I1 corrispettivo verra liquidato sul C/C Codice IBAN IT 27 B 03069 05005
100000000184 della Banca Intesa San Paolo — Filiale di Roma Ippocrate —

Roma - Viale Ippocrate.
Articolo 4 — Condizioni generali del contratto

L’appalto ¢ concesso e accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,
inderogabile delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d’appalto integrante il progetto, nonché delle
previsioni grafiche progettuali che I’impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia

a qualsiasi contraria eccezione.



Articolo 5 - Durata

L’ Affidatario si impegna ad ultimare i lavori oggetto del presente contratto in
63 (sessantatre) giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data del verbale
di consegna dei lavori, salvo quanto previsto dall’articolo 9.2 (sospensione
lavori e proroga del termine) del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 6 — Coordinatore per I’esecuzione e Direttore dei lavori

Il Ministero designa quale Direttore dei lavori il Sig. Rinaldo Cocozza e

Claudio Ficcaglia, in qualita di asssistente.

Art. 7 - Direzione del cantiere

Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato
con D.M. n. 145/2000, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante
puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore,
previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata
da ogni responsabilita.

A norma dell’art. 6 del capitolato generale per i lavori pubblici la direzione

del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico
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formalmente incaricato dall’appaltatore e notificato all’amministrazione

appaltante.

Articolo 8 - Obblighi a carico dell’Affidatario

L’ Affidatario ¢ responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita dei lavori, fermo
restando che le norme contenute nel presente contratto sono da esso
riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né ne

riduce comunque la responsabilita.

L’ Affidatario ¢ responsabile dell’operato e del comportamento, nonché di
eventuali danni causati al Ministero o a terzi, per imperizia o negligenza, di
tutti i propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione dei lavori. L’affidatario si
obbliga ad allontanare quei dipendenti che il Ministero segnalasse come
indesiderabili. L’ Affidatario ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri
gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per
regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;
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d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le
informazioni relative ad attivita istituzionali o strettamente organizzative del
Ministero, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione
dell'esecuzione dei lavori. L'Affidatario ¢ responsabile nei confronti del
Ministero per 'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi
di riservatezza anzidetti.

L’ Affidatario, a pena di risoluzione del presente atto, ¢ tenuto ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente
contratto di appalto. Si precisa, a tale riguardo, che con comunicazione del 20
dicembre 2012 il Sig. Mauro Ricci, in qualita di Amministratore Unico della
Del Grosso Costruzioni S.r.l., ha dichiarato che possono operare sul Conto

Corrente indicato all’art. 3 il Sig. Mauro Ricci.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro



L’ Affidatario ¢ obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella
localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto
collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella
localita. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti
collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano 1’ Affidatario
anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da

€SSse.

L’ Affidatario ¢ sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri

relativi.
Articolo 10 - Norme sulla sicurezza

L’ Affidatario, secondo quanto disposto dall’art. 131 del D. Lgs. 163/2006 €
s.m.i., si impegna a predisporre e consegnare al Ministero un piano operativo
di sicurezza (di seguito anche POS), prima dell’inizio dei lavori in argomento,
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

I1 piano sostitutivo di sicurezza (di seguito anche PSS) forma parte integrante
di questo contratto anche se non materialmente allegato. Le gravi o ripetute
violazioni da parte dell’Affidatario, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
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L’Affidatario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.IL e

I’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto del servizio.

Nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, 1’Affidatario
dovra, inoltre, impegnarsi a cooperare con la struttura tecnico-gestionale del
Ministero nelle attivita di coordinamento e di reciproca informazione al fine
di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con imprese operanti nei
medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che

saranno prescritte dal Ministero.

L’ Affidatario dovra rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri
dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnera altresi a segnalare al
Direttore dei lavori eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si

dovessero determinare nel corso dello svolgimento dei lavori.
Articolo 11 - Tutela nei confronti di terzi

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo
125 del d.P.R. n. 207 del 2010 I’Affidatario ¢ responsabile civilmente e
penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone
o cose legate allo svolgimento dei lavori.o delle attivitd connesse, nonché di
tutti 1 rischi di esecuzione da qualunque causa determinati, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita a riguardo.

Al riguardo lo stesso dichiara di aver stipulato polizza assicurativa R.C., n.

6283500532925 rilasciata in data 29.01.2013 da Milano Ass.ni a copertura




della responsabilita civile verso terzi, per i lavori oggetto del presente

contratto, come previsto dall’allegato sub A.
Articolo 12 — Cauzione

L’ Affidatario consegna al Ministero una polizza fideiussoria, di importo pari
ad euro 66.196,42, stipulata in data 29.01.2013 ai sensi dell’articolo 113 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. e 123 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Articolo 13 — Penali

Le Parti convengono che per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori
de quibus rispetto alla data di cui al precedente articolo 5, verra dedotta
dall'importo netto convenuto, senza formalita alcuna, una penale d'importo
pari a quello stabilito nella lettera di invito e nel capitolato all’art. 10.

Qualora il ritardo determini I’applicazioni di penali per un importo
complessivo al 10% dell’importo contrattuale, 1’Amministrazione potra
promuovere 1’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione stabilita e comunque in ogni caso
in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in

relazione ai programmi vigenti, ¢ facolta della Direzione Lavori chiedere
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incrementi di manodopera.

Ad opera ultimata, ¢ facolta della Direzione Lavori ordinare lo sgombero degli
edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprieta
dellImpresa, entro un termine perentorio che comunque non potra essere
inferiore a giorni 20.

Qualora 1'Affidatario non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le

stesse penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

Articolo 14 - Risoluzione

L’ Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo
le modalita previste dalla normativa vigente (artt. 135 e ss. Del D.Lgs.

163/2006 e s.m.).

Oltre che nei casi previsti dai precedenti artt. 6, 8 ¢ 14, il presente contratto si

intendera risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile:

e in caso di cessazione di attivita, oppure nel caso di concordato
preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Affidatario;

e qualora la prestazione venga sospesa o interrotta per motivi non
dipendenti da cause di forza maggiore;

e qualora non vengano rispettati da parte dell’Affidatario, i patti
sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali,

prevenzione, infortuni;
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e in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei
lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e nel caso di cessione dei crediti maturati non autorizzati
previamente dal Committente.
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, anche nel caso di:

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori
circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto.
La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci

La risoluzione dara, inoltre, diritto al Ministero di rivalersi su eventuali crediti
dell’ Affidatario nonché ad affidare a terzi I’esecuzione del lavoro, fermo

restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 - Recesso

I1 Ministero potra liberamente recedere dal presente contratto. Il recesso dovra
essere comunicato in forma scritta. In caso di recesso il Ministero sara

esclusivamente tenuto nei confronti della Societa al pagamento dei lavori
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eseguiti fino alla data del recesso; € escluso per la Societa il diritto ad ogni e

qualsivoglia indennizzo per il mancato guadagno.

Articolo 16 - Cessione e subappalto

E’ fatto espresso divieto all’ Affidatario di cedere totalmente o parzialmente il

contratto de quo senza il preventivo consenso scritto del Ministero nonché di

subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, salvo quanto disposto
dall’art. 118 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., pena la risoluzione di

diritto del presente contratto.

Articolo 17 - Spese contrattuali
Saranno a carico dell’ Affidatario tutte le eventuali spese contrattuali.

Articolo 18 - Condizione sospensiva

Il presente contratto mentre vincola I’ Affidatario fin dall’atto della sua stipula,
avra effetto nei riguardi del Ministero solo dopo la registrazione da parte dei

competenti organi.

Articolo 19 - Titoli

I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore
meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o

strumenti di interpretazione di questo contratto.

Articolo 20 — Riservatezza e trattamento dei dati personali

Si richiamano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. \’\/’ﬂ
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Articolo 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte
dall’appaltatore in sede di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni
offerte dall’appaltatore in sede di gara;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui al comma. 1 lett. d e comma 3;
d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei
contratti;
e)il D.U.V.R.L;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia;
h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto

non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 22 - Originali

Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. 15 pagine cadauno), sottoscritti

in calce da entrambe le Parti nonché siglati su ciascuna pagina dalle stesse.

Roma, \v /“( / Q\&, | £




PER IL MINISTERO
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/
1l Dir }ore Generale,
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Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 1341 e segg. cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione
e di aver attentamente riletto -i seguenti articoli che vengono cosi
espressamente e specificamente approvati: articolo 8 (Obblighi a carico
dell’ Affidatario); articolo 9 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro);
articolo 10 (Norme sulla sicurezza); articolo 11 (Tutela nei confronti di terzi);
articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 ( Risoluzione);
articolo 15 (Recesso); articolo 16 (Cessione e subappalto); articolo 17 (Spese
contrattuali); articolo 18 (Condizione sospensiva); articolo 20 (Riservatezza e

trattamento dei dati personali).

PER L’AFFIPATARIO PER IL MINISTERO
1l ~$r£ttore Generale 4
/[ fongon]-
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