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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Ufficlo Itallano Brevetti e Marchi
Divisione | — Affari Generall, personale e gestione amministrativa

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

VISTA la legge 31dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabiliti e finanza pubblica”, che, tra Ialtro, ha
abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la legge 5 agosto 1978 n, 468 “Riforma di alcune norme di
contabilitd generale dello Stato in materia di bilancio™;

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e sue
successive modificazioni ed integrazioni, e delega al Governo per I’individuazione delle Unita Previsionali
di base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante tra I’altro, I'individuazione delle Unita
Previsionali di Base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni ¢ integrazioni, per
quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e di competenze e responsabilita
dirigenziali;

VISTI in particolare gli articoli dal 3 al 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica del 28
novembre 2008, n. 197, nei quali soni definite le competenze e le attribuzioni del Dipartimento per I'impresa
e I'internazionalizzazione e vengono individuate le Direzioni generali in cui il dipartimento & articolato (tra
le quali la direzione generale per la lotta alla contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché le
funzioni e i compiti attribuiti alle stesse ed i relativi ambiti di riferimento;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 184 “Bilancio di previsione dello stato per I’anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014;

VISTO il decreto del 1 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in Capitoli
delle Unita di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per ’anno finanziario 2012 e
per il triennio 2012-2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico che si articola nei seguenti quattro dipartimenti: Dipartimento per
Iimpresa e I"internazionalizzazione, Dipartimento per 1’energia, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, Dipartimento per le comunicazioni e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di livello
dirigenziale generale;

VISTI in particolare il comma 2 e il comma 1, rispettivamente dei citati articoli 2 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 197/08, nei quali ¢ previsto che i Dipartimenti assicurino il conseguimento
degli obiettivi del Ministero attraverso I’esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative
Direzioni Generali con il supporto delle rispettive risorse;

....VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2013, registrato dall’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 15 gennaio 2013, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della Legge 31
dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilita e finanza pubblica” ,si & provveduto all’assegnazione delle
disponibilita di bilancio di previsione per I'anno finanziario 2013 ai titolari delle strutture di primo livello del
Ministero medesimo;

... VISTO il Decreto del 25 gennaio 2013, con il quale, in conformita alle disposizioni dell’art. 16 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il titolare della struttura di primo livello — Dipartimento per
I'impresa e I’internazionalizzazione - assegna le disponibilita finanziarie di competenza, relative al Bilancio
dell’esercizio 2013, ai Titolari dei Centri di Costo delle stesso Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012 registrato in data
19/03/2012 — Registro 3 - Foglio n. 252, con il quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, &
stata nominata, a decorrere dal 1 febbraio 2012 come titolare della Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, I’ Avvocato Loredana Gulino; -

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economjed Cap
fanno carico le spese relative agli interventi in materia di lotta alla contraffazione;
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VISTA la determina del 19 settembre 2012 con la quale ¢ stata ravvisata la necessita di procedere ad una
indagine di mercato e conseguente affidamento, ai sensi degli articolo 125 commi 10 e 11 del D.Lgs 12
aprile 2012 n. 163 e ss.mm.ii, del servizio avente ad oggetto : “indagine e affidamento, mediante cottimo
fiduciario per la realizzazione di uno studio sulla contraffazione via internet nei settori calzature e
occhiali” secondo il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n.
163/2006 e degli articoli del Codice degli Appalti espressamente richiamati nell’ Avviso;

CONSIDERATO che non sono rinvenibili nei sistemi di approvvigionamento messi a disposizione dalla
Centrale di Committenza Pubblica — CONSIP S.p.A., offerte per servizi specialistici aventi per oggetto lo
svolgimento delle predette attivita di ricerca su Web

VISTA la determina di aggiudicazione del 27 novembre 2012 con la quale viene individuate la Convey Srl
quale migliore offerta;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136) rilasciata
dalla societa Convey Srl;

VISTO che nulla risulta sul certificato carichi pendenti presso la Procura della Repubblica (tribunale di
Torino), a carico del legale rappresentante della Convey Srl;

VISTO il Durc, che attesta la regolarita del versamento dei contributi Inps e Inail della Convey Srl;

VISTO il decreto di impegno n. 9479;

VISTO il contratto stipulato in data 04/02/2013;

DECRETA

E’ approvato il contratto con la societa Convey S.r.l .
1l presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

Roma, li 04/02/2013
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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETT!I E MARCHI

CIG ZF9067041C

P
Il giorno {)(’1' del mese di l QM'LLM .3-" dell'anno 2013, in Roma, con il
presente contratto, redatto in duplice originale ad ogni effetto di legge,
TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione —
Ufficio italiano brevetti e Marchi — Via Molise n. 19, di seguito denominata
“Stazione Appaltante o anche DGLC-UIBM”, in persona dell’avv. Loredana

Gulino, Direttore Generale;

E
la societd Convey Intelligence & Knowledge S.r.l. di seguito denominata
“Appaltatore”, avente sede legale in Torino via Sagra di San Michele n. 27
iscritta alla CCIAA di Torino P.I. e C.F. 04006210019 — in persona del Sig.
Giuseppe Provera, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la

munito dei necessari poteri
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PREMESSO CHE
In data 19.09.2012 il Direttore Generale della Stazione Appaltante assumeva
la determina a contrarre per la realizzazione del servizio di “Indagine e
affidamento mediante cottimo fiduciario per la realizzazione di uno studio
sulla contraffazione via internet nei settori occhiali e calzature™;
Con determina direttoriale del 27.11.2012, a seguito di esperimento della gara
pubblica, il servizio veniva aggiudicato in via definitiva alla societa Convey
Intelligence & Knowledge S.r.l.;
Tanto premesso, tra la Stazione Appaltante e 1'Appaltatore - nel prosieguo,
congiuntamente, anche “parti” - come in epigrafe indicate, rappresentante e
domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti € i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In particolare, la lettera d'invito e 'offerta presentata dall' Appaltatore.

ART. 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. L'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto del presente contratto
¢ regolata, da:
a) clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
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¢) Capitolato Tecnico;
d) Offerta presentata dall' Appaltatore;
e) Disposizioni del D.lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 207/2010), dal codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti
di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni
sopra richiamate.

ART. 3

OGGETTO

1l presente contratto ha ad oggetto le attivita di studio sulla contraffazione via
internet nei settori occhiali e calzature.

ART. 4

DURATA

1. 11 rapporto contrattuale avra decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto. Le attivitd dovranno concludersi entro e non oltre due mesi da
predetta data.
2. 1l presente contratto sard immediatamente vincolante per 1’Appaltatore
mentre lo diverra per la Stazione Appaltante successivamente all’esito del
controlli effettuati dagli organi preposti.

ART. 5

PROROGHE E SOSPENSIONI

1. L'Appaltatore non pud sospendere unilateralmente l'esecuzione delle
attivita contrattuali. L'eventuale sospensione delle suddette attivitd per
decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento
contrattuale e pud comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi
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e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, I’ Appaltatore dovra darne
tempestivo avviso per iscritto alla Stazione Appaltante, la quale per il tramite
del direttore dell'esecuzione (Responsabile Unico del Procedimento), ne potra
ordinare la sospensione, indicandone le ragioni e l'imputabilita delle
medesime.
4. L’art. 308 del D.lgs 207/2010 (Regolamento di Attuazione al Codice degli
Appalti) indica i casi di sospensione dell’esecuzione del contratto.
5. 1l responsabile del procedimento pud inoltre, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessitd, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei
limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento di
Attuazione al Codice degli Appalti, in quanto compatibili.
ART. 6
MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE
1. Le attivita oggetto del presente appalto devono essere eseguite
integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo i tempi, le modalita e le
condizioni previsti nel Capitolato Tecnico e, per quelli migliorativi,
nell’offerta presentata dall’ Appaltatore.
ART. 7
CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolata o resa pil onerosa dalle attivita
ali svolte dal personale della Stazione Appaltante.
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2. Sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle
spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al
personale impiegato dall’ Appaltatore nonché relative al trasporto e consegna
di materiali. intendendosi gid remunerati con i corrispettivi previsti
nell’articolo 17.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante ¢ l'unico ed
esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attivita oggetto
del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.
ART. 8

GARANZIE ED ASSICURAZIONI
1.L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita civile e penale per
infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni
dell'Appaltatore medesimo, o della Stazione Appaltante, o di terzi,
nell'esecuzione dell'appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi incaricati
dall'Appaltatore. In particolare, 1'Appaltatore dovra tenere indenne e
manlevare da ogni responsabilita la Stazione Appaltante, per qualsiasi danno
I'Appaltatore stesso possa aver arrecato a persone ed ai beni di cui sopra.

ART.9
CONDUZIONE DELL'APPALTO

1. La conduzione dell'appalto ¢ a totale carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo
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integrazione con la Stazione Appaltante e con il Responsabile di Progetto da
quest'ultima impiegato nella realizzazione dell'appalto.
2. L'Appaltatore, al momento della stipula del presente contratto, deve
comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti (sede, ufficio,
telefoni, fax, e-mail) del Capo Progetto, che ¢ il referente unico, per tutta la
durata dal contratto, nei confronti della Stazione Appaltante, per qualunque
questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto. In
particolare, il Capo Progetto ha l'onere di seguire tutte le fasi di esecuzione
dell'appalto, assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto
offerto in sede di gara, nonché di provvedere affinché vengano rispettate le
linee di indirizzo strategico e operativo impartite dalla Stazione Appaltante,
oltre alle norme ed alle prescrizioni comunque applicabili nella fattispecie.
ART. 10

PROPRIETA' E FRUIBILITA DEI DOCUMENTI
1. La Stazione Appaltante, a decorrere dalla data di formale accettazione dei
servizi oggetto del presente appalto, acquisisce la piena titolarita della
documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso
dell'esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, di cui potra
disporre liberamente.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione
 Appaltante tutti i dati dei quali & entrato in possesso durante l'esecuzione del
contratto, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla Stazione

Appaltante, nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la

realizzazione del servizio.
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Appaltante, al completamento delle attivita di trasferimento di conoscenze al
personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilita in autonomia dei
prodotti/servizi realizzati.
ART. 11
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nell'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore s’impegna a ottemperare a tutti
gli obblighi verso i propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-
appaltatrici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore s’'impegna
altresi a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema
d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.

2. L'Appaltatore ¢ tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e
quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, che saranno impiegati
nell'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto dell'appalto,
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti
da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito la Stazione
Appaltante, ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, vigilera sugli adempimenti, a carico dell’Appaltatore, in merito alla
erogazione delle retribuzioni previste. Qualora per cause non motivate le
retribuzioni non vengano erogate, provvedera, per il tramite del responsabile
del procedimento, pagare anche in corso d’opera direttamente ai
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lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute per l’esecutore del contratto. 3. L'appaltatore si obbliga, altresi, a
continuare ad applicare 1 suddetti contratti collettivi anche dopo la loro
eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R 5 ottobre 2010
n. 207. in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di certificato di regolarita contributiva che segnali
un’'inadempienza contributiva relativa a uno o pid soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterra dal corrispettivo un
importo corrispondente al valore dell’inadempienza risultante dal certificato.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolaritd contributiva & disposto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello
0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

5. L'Appaltatore impieghera, nell'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformita delle
vigenti disposizioni di legge.

6. L'Appaltatore s’impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione
Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relativa al personale, al fine

di permettere allo stesso il controllo della regolarita rispetto alla normativa




7. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilita, s’impegna a far osservare al
proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

8. In ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante ha ritenuto pari a “0™ i costi
di interferenza, poiché trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

9. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con 1
dipendenti impiegati nel servizio & ad esclusivo carico dell' Appaltatore che in
tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

10. L'Appaltatore impieghera, nell'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformita delle
vigenti disposizioni di legge.

11. L' Appaltatore, sotto la propria responsabilita, si impegna a far osservare al
proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

12. L'Appaltatore osservera nel modo piu rigoroso tutte le vigenti e future
norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare
polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilita relativa e comunque pertinente. L'Appaltatore afferma altresi di
essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge da
disposizioni in materia.

13. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilitd, che in favore del
personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al contratto

collettivo_nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori
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dipendenti nonché quelle relative alle assicurazioni sociali vigenti.
L'Appaltatore si obbliga comunque a corrispondere ai lavoratori da esso
dipendenti ed impiegati nel servizio il trattamento economico minimo
inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non
inferiore a quelli previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
14. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i
dipendenti impiegati nel servizio ¢ ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in
tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.
ART. 12
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati 1 dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso
e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione delle attivita oggetto dell'appalto.
2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione delle attivita affidate in ragione del
presente appalto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che
I'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.
4. L'Appaltatore & responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di

riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e
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Nella realizzazione delle attivita oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
agird nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e
trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e
successive modificazioni pro tempore vigenti.
5. L'Appaltatore, che dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13
del D.lgs n. 196/2003, circa le finalita del trattamento dei dati di cui al
presente contratto, viene nominato gid con il presente atto responsabile
esterno del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli art. 4,
comma 1, lettera g), e 29 del Decreto legislativo n. 196/2003. 1l predetto atto
di nomina & riferito al complesso delle attivita affidate all'Appaltatore.

ART. 14

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto, salvo
quanto rispettivamente previsto nell'art. 116 e nell'art. 117 del Decreto
legislativo n. 163/2006.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la
Stazione Appaltante ha la facoltd di dichiarare la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15

VARIAZIONI

1. L'Appaltatore sard tenuto a far fronte alle variazioni, in aumento e in

diminuzione rispetto alle quantitd indicate in sede di gara, richieste dalla
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ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI
1. In qualsiasi momento ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si
riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le
disposizioni contenute nel presente contratto.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la propria ampia
collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attivita da parte
della Stazione Appaltante, ivi compresa la possibilita di accedere ai luoghi di
esecuzione delle attivitd oggetto del presente appalto, anche nella forma di
presidio continuato, nell'arco dell'intera giornata lavorativa, secondo le
condizioni stabilite nel presente contratto,
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero
aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto
previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di
risarcimento dell'eventuale maggior danno, 1'Appaltatore deve provvedere ad
eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo
carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito
positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita
riguardanti il presente contratto.
5. In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte
le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti ed i documenti
eventualmente non richiesti da quest'ultima.
L’Appaltatore dovra presentare una relazione dalla quale si evinca, in modo

.a_r{’ei{i_f;iiﬁﬁiﬁ;\sewizi realizzati. Solo successivamente all’approvazione di tale
\""..' "\ il [ps A

L " Fal

12



relazione, I’ Appaltatore potra emettere fattura.
ART. 17
CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONE
DEFINITIVA
1. Il corrispettivo complessivo secondo le tipologie di servizi e quantita
eseguite, IVA esclusa, spettante all'Appaltatore per la piena e corretta
esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto, & pari a € 17.500,00
(diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA.
2. 1l corrispettivo & stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi
carico all'Appaltatore in ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il corrispettivo di cui alle attivita ¢ da considerarsi fisso ed invariabile,
nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel
pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni del presente contratto,
di tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente appalto.
4. 1l corrispettivo sara pagato in un’unica soluzione successivamente alla
presentazione dello studio e previa verifica della regolare esecuzione ed a
seguito di presentazione di regolare fattura. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207
del 2010 la Stazione Appaltante procedera, ad operare una ritenuta dello 0,50
per cento che sara svincolata dopo l'approvazione da parte della Stazione
Appaltante della verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione
dell'appalto e all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni

_emanate o-che venissero emanate dalle competenti autorita, sono da intendersi
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compresi nel corrispettivo di cui sopra.

6. Le fatture emesse dall'Appaltatore, contenenti quanto in precedenza detto,
dovranno essere indirizzate alla sede legale della Stazione Appaltante, fermo
restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo, sard cura della
Stazione Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni
intervenute.

7. 11 pagamento delle fatture accettate sara effettuato entro trenta giorni dalla
data di ricezione della fattura, salvo contestazioni e/o applicazione di penali in
compensazione da parte della Stazione Appaltante, tramite bonifico bancario
sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi della legge
136/2010 e intestato all'Appaltatore: IBAN IT16Z0853001005000690113513.
L’appaltatore dichiara che le persone legittimate ad operare sul medesimo
conto sono il sig. Giuseppe Provera C.F. PRVGPP52C21L931H e la sig.ra
Susanna Lunghi C.F. LNGSNL59S61B8851 e di obbligarsi al rispetto degli
adempimenti circa la tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 136/2010 comma 8; di obbligarsi, inoltre, a mettere a disposizione della
Stazione Appaltante le informazioni necessarie alla verifiche che si
renderanno necessarie per il rispetto della normativa sopra richiamata.

8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilitda, deve rendere
tempestivamente note alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni delle
modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se
le variazioni sono state pubblicate nei modi di legge, I'Appaltatore non pud
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai

pagamenti gia effettuati secondo quanto indicato nelle fatture.

9. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilita, per la
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Stazione Appaltante, di verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in
ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non
saranno imputabili né addebitabili alla Stazione Appaltante stessa.
10. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,
'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 del
Decreto legislativo n. 163/2006, una fideiussione pari al 10% del valore del
contratto, salvo riduzioni di legge.

ART. 18

PENALI
1. In caso di mancata o inesatta erogazione dei servizi si applichera una penale
pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo alla
contestazione formulata dalla Stazione Appaltante in merito alla esecuzioni
delle prestazioni.
2. L'applicazione delle predette penali non potra superare il 10% dell'importo
del contratto; superato tale limite, il contratto si intendera risolto di diritto.
3. L'applicazione di penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di
richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun
caso l'impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si & resa
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
4, La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nei casi di protratta
inadempienza e previa comunicazione all'Appaltatore, a ricorrere a terzi per
ottenere servizi alternativi, addebitando all'impresa i relativi costi sostenuti.
5. L'importo derivante dall'applicazione di penali ai sensi del presente articolo
verra detratto dai pagamenti dovuti all'impresa, ovvero sul deposito

cauzionale, senza bisogno di diffida o formalita di sorta.
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6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo
all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione
Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r oppure a mezzo
fax. In tal caso, I'Appaltatore deve comunicare, mediante lettera raccomandata
a/r, le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di
dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.
Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposto
nel termine indicato, la stazione appaltante potra applicare all'appaltatore, le
penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui al punto 5. del
presente articolo, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa
reintegrazione entro € non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun
caso I'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & resto
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima
penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non
preclude comunque il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 19
DIRITTI E PRETESE DI TERZI

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che nel
prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennita relative
all'impiego di materiali, strumenti, metodi, dispositivi o soluzioni tecniche

everitualmentdgaperti da diritti di brevetto, d'autore e, in genere, da altri diritti
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di privativa.
2. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilita nel caso in cui
I'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita contrattuali, si avvalga, senza
adeguata autorizzazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano
ottenuto il brevetto o comunque la privativa.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi
azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra della quale sia
venuta a conoscenza.
4. L'Appaltatore deve, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare
detti strumenti alla Stazione Appaltante, rispettare quanto disposto dalla
Direttive comunitarie e dalla normativa nazionale in materia di tutela del
software.
ART. 20

RISOLUZIONE E RECESSO
1. In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'adempimento anche di uno solo degli
obblighi assunti con il contratto, che si protragga per oltre 20 giomni naturali e
consecutivi dalla ricezione della comunicazione inviata dalla Stazione
Appaltante per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facolta di
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior
danno.
2. Fermo restando quanto sopra, oltre ai casi specificamente previsti in altre
parti del presente contratto, la Stazione Appaltante pud dichiararne la

risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di:

a) gra\ig__inﬂdﬁgppimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto
Sk .“ : -

ok

VL (P

i, g O\

17

8
@

€14,62
-

HhR
L
BUATTORDICE B

ARCH DA BOLLD
BERFTFABOITSEALD
01120402821807

30812013 14:55: 11

oEuifizece  wowosons

¢ delle Finung
-, AT
%

2 g
B

£
=)
Whristern dell Foeni

=

TBENTIFICATIVE

e

P

|

ny—
L —
T —
2 —
o —

=

Lot

1]

| T

.



ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed
oneri;

b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro
'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in
materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la
liquidazione, la  composizione amichevole, la  ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell'Appaltatore;

¢) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente
escussa entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

d) inottemperanza alle prescrizioni normative in tema di riservatezza,
subappalto, cessione del contratto e dei crediti, nonché alle condizioni di
garanzia previste nel presente contratto;

e) accoglimento di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto ed in
genere di privativa altrui, intentate in ragione del presente appalto contro la
Stazione Appaltante;

f) irrogazione in capo sull' Appaltatore di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al Decreto legislative n. 231/2001 s.m.i., restando
espressamente inteso che l'avveramento di tale condizione non avra effetto
riguardo le prestazioni gia eseguite.

g) violazioni di cui alla legge 136/2010 s.m.i.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto
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in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
|’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma successivo, in tali casi,
I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni svolte a perfetta
regola d'arte, a condizione che queste ultime siano autonomamente utilizzabili
per il prosieguo delle attivitd oggetto del presente contratto, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile ad
eccezione delle spese sostenute per la restituzione dei beni.

5. L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve
essere inviata con raccomandata a/r.. La risoluzione o il recesso hanno effetto
dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori
accertamenti o procedimenti giudiziari.

6. Dalla data di efficacia della dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso,
l'&ppﬂ]ﬁg@re deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
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cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

ART. 21

ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto
necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente
appalto, con addebito dell'eventuale maggior costo all' Appaltatore.
2. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante ha inoltre facolta di differire il
pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al
fine di quantificare il danno che l'Appaltatore & eventualmente tenuto a
risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
3. L'eventuale esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle
responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso pud incorrere a
norma di legge.

ART. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione
e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, si stabilisce sin
da ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

1. Le spese contrattuali (ivi comprese quelle di bollo) e gli oneri fiscali sono
integralmente a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge &
posto a carico della Stazione Appaltante.

2. Q%-r}a-;so_t‘tgscrizionc del presente atto, l'Appaltatore dichiara che le
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prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi
del D.P.R. n. 633/1972, In caso d'uso, al contratto deve essere applicata
l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.
131/1986, con ogni relativo onere a carico dell' Appaltatore.
ART. 24
COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
1.Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle
attivita oggetto del presente contratto, deve essere:
a) indirizzata all'attenzione del rispettivo responsabile: Giuseppe Provera;
b) effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e
mail) da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione,
salvi i casi in cui le clausole del presente contratto richiedano espressamente
la trasmissione mediante raccomandata a.r..
2.Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle
quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli
adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r
inviata all'Appaltatore presso l'indirizzo della sede legale ovvero in via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato
all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
3.Le comunicazioni alle quali I'"Appaltatore intenda dare data certa devono
essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo lettera raccomandata a/r,
indirizzata all'indirizzo di cui in epigrafe.

4.E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque
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comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilitd per
l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
ART. 25
CLAUSOLE FINALI
LI presente contratto costituisce manifestazione integrale della volonta
negoziale delle Parti. Con la seguente sottoscrizione, le Parti dichiarano di
approvare specificamente tutte le clausole contrattuali singolarmente e nel
loro insieme. Ogni modifica del seguente contratto non pud aver luogo e non
pud essere provata che mediante atto scritto.
2.L'invalidita o inefficacia di una o pit clausole del contratto, anche se dovuta
a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di
qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla
stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione
Appaltante al termine della procedura di gara, non comportera l'invalidita o
l'inefficacia delle altre ¢/o del medesimo contratto nel suo complesso.
3.Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente
contratto, o di parte di esso, da parte della Stazione Appaltante non costituisce
in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.
ARTICOLO 26
ORIGINALI
Il presente contratto consta di n. 2 originali (23 pagine cadauno), sottoscritti in
calce da entrambe le Parti nonché siglati su ciascuna pagina dalle stesse.

PER L’AFFIDATARIO
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Il sottoscritto Giuseppe Provera, in qualita di rappresentante legale
dell'Appaltatore, dichiara di avere dettagliata e particolareggiata conoscenza
di tutte le clausole del presente contratto, nonché degli atti e dei documenti ivi
richiamati. Dichiara, altresi, di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi
contenuti, nonché di avere pienamente considerato quanto stabilito e
contenuto con le relative clausole. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 del codice civile, dichiara pertanto di approvare le clausole ¢ le
condizioni di seguito specificamente elencate:

Articolo 14 — Cessione del contratto e dei crediti

Articolo 15 — Variazioni quantitative

Articolo 16 — Verifiche e controlli

Articolo 17 — Corrispettivo, modalita di pagamento, cauzione definitiva
Articolo 18 — Penali

Articolo 19 — Diritti e pretese di terzi

Articolo 20 — Risoluzione e recesso

Articolo 21 — Esecuzione in danno

Articolo 22 — Controversie e Foro competente

Articolo 23 — Spese contrattuali ed oneri fiscali

Articolo 24 Comunicazioni e notifiche
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