DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la necessita da parte di questa Direzione Generale di consolidare la propria attivita
di analisi del fenomeno contraffazione, avviando una nuova fase di ricerca che aggiorni i
dati in proprio possesso, ampliandoli e integrandoli lungo ulteriori direttrici di esame. Scopo
di tale attivitd & quella di realizzare consentire il monitoraggio continuo dell’andamento e
della evoluzione di tale fenomeno illecito nelle sue grandezze principali e nelle esternalita
negative a carico della collettivitd e dell’economia; dall’altro, sia in grado di adeguare
I’attivita di analisi alla evoluzione del contesto socio-economico di riferimento, in un ciclo
di miglioramento continuo.;

CONSIDERATO che tale ricerca, vista la specificita degli argomenti di cui tratta, non pud
essere eseguita internamente all’ Amministrazione

VISTO il capitolato tecnico dal quale si evincono le esigenze della Direzione Generale

VISTE le ministeriali con le quali sono state inviate per PEC (posta elettronica certificata):
CO.D.RES. rl. prot: 260675 del 20.12.2012; Fondazione Censis prot: 2606681 del
20.12.2012; C.Borgomeo&Co S.r.l. prot: 260658 del 20.12.2012; Sea Tuscia S.n.c. prot:
260680 del 20.12.2012; Izi S.p.A. prot: 260665 del 2012.2012 e con le quali venivano
invitate a presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 27.12.2012 .

VISTO che ha presentato offerta, alle ore 12,50 del 21 dicembre 2012 la Fondazione Centro
Studi Investimenti Sociali e che nessun altra, delle predette ditte, ha presentato offerta

CONSIDERATA la seduta pubblica, di apertura delle offerte tenutasi presso gli uffici della
Direzione Generale alle ore 13,00 del 27.12.2012, presieduta dal Vice Direttore Generale
dott. Francesco Morgia. In predetta seduta ¢ stata verificata la regolarita del plico ricevuto e
della documentazione contenuta nella Busta A presentata dalla ditta Fondazione Centro
Studi Investimenti Sociali rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.
Successivamente si & proceduto all’apertura della busta offerta economica

VISTA la regolarita di predetta offerta

DETERMINA

che la gara di appalto per la realizzazione della “ricerca e analisi del fenomeno contraffazione”
sia aggiudicata in via definitiva alla Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali C.F.
01158690584 per un corrispettivo pari a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) I.V.A. esclusa.

Via Malise, 19 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5633 - fax +38 06 4705 5635

e mail giovanna.dicapua@sviluppoeconomico,aov. it
www.sviluppeeconomico.gov.it

.gov.it



Al sensi dell’art. 11 comma 8 tale aggiudicazione diverra efficace a seguito delle verifiche di cui
all’art, 38 del D.Igs 163/2006.

Roma li, 28.12.2012
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DIRETTORE

21 dicembre 2012
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 Roma

Oggetto: Vostra lettera di invito a seguito di procedura per 1’affidamento in economia
ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 di una “ricerca e analisi del fenomeno
della contraffazione” — CIG 48159106A6

OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla procedura negoziale indicata in oggetto, il sottoscritto Giuseppe
Roma, nato a Brindisi (BR) il 20/12/1949, in qualita di Direttore generale e legale
rappresentante della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali — Censis, con
sede legale nel Comune di Roma, Piazza di Novella n. 2, con codice fiscale n.
01158690584 e con partita I[VA n. 00968181008, telefono +39 06860911, fax +39
0686211367, domiciliato presso la medesima Fondazione;

OFFRE

per I’espletamento della fornitura il prezzo massimo complessivo ,al netto dell’'IVA, di:

Euro 120.000,00

(Euro centoventimila/00)
al netto dell’IVA

DICHIARA, ALTRESI

che la presente offerta ¢ da intendersi valida per un periodo non inferiore a 180
(centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta

FOMDAZIOME RICONOSCIUTA COM DLRA. 1| OTTOBRE 1873 M. 712
00 ROMA - PIAZZA [ WOVELLA, 2 TEL. Quss/880m0] | FAX GGATI367 P IvA 00968 | @008 - O FIE arisacsnsmna



DIPARTIMENTQ PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA
“RICERCA E ANALISI DEL FENOMENO CONTRAFFAZIONE”
ART. 1
SOGGETTI
1. il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per limpresa e
l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione —
Ufficio italiano brevetti e Marchi — Via Molise n. 19, di seguito denominata
“Stazione Appaltante o anche DGLC-UIBM”, in persona della Dr.ssa

Loredana Gulino, Direttore Generale;
e
la societa che fornitrice del servizio di seguito denominata “Appaltatore o
Fornitore”,
ART.2
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. L'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto del presente contratto

¢ regolata, in via graduata, da:




a) clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di

tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
b) Capitolato Tecnico;
d) Offerta presentata dall' Appaltatore;
e) Disposizioni del D.lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 207/2010), dal codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti
di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni
sopra richiamate.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nelle presenti Condizioni Particolari
della fornitura e le Condizioni Generali di contratto prevarranno le prime sulle
seconde.

ART. 3
OGGETTO

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di quanto previsto nel Capitolato

Tecnico.

ART. 4
DURATA

1. 1l rapporto contrattuale avra decorrenza dalla data di accettazione
dell’ordine e le attivita dovranno concludersi entro e non oltre il 30.06.2014.
2. Il presente contratto sard immediatamente vincolante per 1’ Appaltatore lo
diverra per Stazione Appaltante successivamente all’esito degli organi di
controllo.

ART. 5

PROROGHE E SOSPENSIONI



1. L'Appaltatore non pud sospendere unilateralmente l'esecuzione delle
attivita contrattuali. L'eventuale sospensione delle suddette attivita per
decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento
contrattuale e pud comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione Appaltante, per
il tramite del direttore dell'esecuzione (Responsabile Unico del
Procedimento), ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita
delle medesime. I casi di sospensione dell’esecuzione del contratto sono
indicati all’art. 308 del D.lgs 207/2010 (Regolamento di Attuazione al Codice
degli Appalti).
ART. 6
MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE
1. Le attivita oggetto del presente appalto devono essere eseguite
integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo i tempi e le modalita previste
nel Capitolato Tecnico.
ART. 7
CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolata o resa pit onerosa dalle attivita
istituzionali svolte dal personale della Stazione Appaltante.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi



di cui oltre tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto
dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di
viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato
dall’ Appaltatore nonché relative al trasporto e consegna di materiali.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante ¢ l'unico ed
esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attivita oggetto
del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.
ART. 8

GARANZIE ED ASSICURAZIONI
l. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita civile e penale per
infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati persone e/o beni
dell'Appaltatore medesimo, o della Stazione Appaltante, o di terz,
nell'esecuzione dell'appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi incaricati
dall'Appaltatore. In particolare, I'Appaltatore dovra tenere indenne e
manlevare da ogni responsabilita la Stazione Appaltante, per qualsiasi danno
I'Appaltatore stesso possa arrecare alla Stazione Appaltante nonché ai terzi
nell'esecuzione di tutte le attivita di cui al presente appalto.
2. L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra stabilito, dovra avere in essere
una polizza con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura del rischio
per responsabilita civile di importo almeno pari a 500.000,00 per

evento/sinistro.



ART. 9
CONDUZIONE DELL'APPALTO

1. La conduzione dell'appalto ¢ a totale carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo
deve comunque svolgere le attivita contrattuali in pieno coordinamento e
integrazione con la Stazione Appaltante e con il Responsabile di Progetto da
quest'ultima impiegato nella realizzazione dell'appalto.
2. L'Appaltatore, al momento della conclusione del contratto, deve
comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti (sede, ufficio,
telefoni, fax, e-mail) del Capo Progetto, che & il referente unico, per tutta la
durata dal contratto, nei confronti della Stazione Appaltante, per qualunque
questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto. In
particolare, il Capo Progetto ha l'onere di seguire tutte le fasi di esecuzione
dell'appalto, assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto
offerto in sede di gara, nonché di provvedere affinché vengano rispettate le
linee di indirizzo strategico e operativo impartite dalla Stazione Appaltante,
oltre alle norme ed alle prescrizioni comunque applicabili nella fattispecie.

ART. 10

PROPRIETA' E FRUIBILITA DEI DOCUMENTI

1. La Stazione Appaltante, a decorrere dalla data di formale accettazione dei
servizi oggetto del presente appalto, acquisisce la piena titolarita della
documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso
dell'esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, di cui potra
disporre liberamente.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione



Appaltante tutti i dati dei quali ¢ entrato in possesso durante l'esecuzione del
contratto,nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla Stazione

Appaltante.

ART. 11
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nell'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore s’impegna a ottemperare a tutti
gli obblighi verso i propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-
appaltatrici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore s’impegna
altresi a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema
d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.

2. L'Appaltatore & tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e
quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, che saranno impiegati
nell'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto dell'appalto,
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti
da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito la Stazione
Appaltante, ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, vigilera sugli adempimenti, a carico dell’Appaltatore, in merito alla
erogazione delle retribuzioni previste. Qualora per cause non motivate le
retribuzioni non vengano erogate, provvedera, per il tramite del responsabile

unico del procedimento, pagare anche in corso d’opera direttamente ai



lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute per I’esecutore del contratto.

3. L'appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suddetti contratti
collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R 5 ottobre 2010
n. 207. in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 1’importo
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva
¢ disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.

5. L'Appaltatore impieghera, nell'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformita delle
vigenti disposizioni di legge.

6. L'Appaltatore s’impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione
Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relativa al personale, al fine
di permettere allo stesso il controllo della regolarita rispetto alla normativa
vigente,

7. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilita, s’impegna a far osservare al
proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

8. In ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive

modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante ha ritenuto pari a “0” i costi



di interferenza, poiché trattasi di prestazioni di natura intellettuale,

9. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i
dipendenti impiegati nel servizio & ad esclusivo carico dell' Appaltatore che in
tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita,

10. L'Appaltatore impieghera, nell'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformita delle
vigenti disposizioni di legge.

11. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilita, si impegna a far osservare al
proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente
contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

12. L'Appaltatore osservera nel modo pill rigoroso tutte le vigenti e future
norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare
polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilita relativa e comunque pertinente ai lavori. L'Appaltatore afferma
altresi di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge
da disposizioni in materia.

13. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilita, che in favore del
personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al C.C.N.
nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti
nonché quelle relative alle assicurazioni sociali vigenti. L'Appaltatore si
obbliga comunque a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti ed
impiegati nel servizio il trattamento economico minimo inderogabile
retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli

previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.



14. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i
dipendenti impiegati nel servizio & ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in
tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.
ART, 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1.L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso
e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione delle attivita materiali oggetto dell'appalto.
2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione delle attivita affidate in ragione del
presente appalto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio, ancorché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche
che I'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.
4. L'Appaltatore ¢ responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di
segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Nella realizzazione delle attivita oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
agira nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e
trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo n. 196/2003.
5. L'Appaltatore viene nominato gia con il presente atto responsabile esterno
del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli art. 4, comma 1,
lettera g), e 29 del Decreto legislativo n. 196/2003. Il predetto atto di nomina &

riferito al complesso delle attivita affidate all'Appaltatore.



ART. 14
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto, salvo
quanto rispettivamente previsto nell'art. 116 e nell'art. 117 del Decreto
legislativo n. 163/2006.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la
Stazione Appaltante ha la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15

VARIAZIONI

1. L'Appaltatore sara tenuto a far fronte alle variazioni, in aumento rispetto
alle quantita indicate in sede di gara, richieste dalla Stazione Appaltante nei
limiti indicati dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

1. In qualsiasi momento ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si
riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le
disposizioni contenute nel presente contratto.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la propria ampia
collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attivita da parte
della Stazione Appaltante, ivi compresa la possibilita di accedere ai luoghi di
esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto, anche nella forma di

presidio continuato, nell'arco dell'intera giornata lavorativa, secondo le
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condizioni stabilite nel presente contratto.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero
aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto
previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di
risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve provvedere ad
climinare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo
carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante.

4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito
positivo, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita
riguardanti il presente contratto.

5. In ogni caso, I'Appaltatore ¢ tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte
le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti ed i documenti

eventualmente non richiesti da quest'ultima,

ART. 17
CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONE
DEFINITIVA
1.1l corrispettivo complessivo secondo le tipologie di servizi e quantita
eseguite, IVA esclusa, spettante all'Appaltatore per la piena e corretta
esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto, & pari a quello indicato
nell’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di gara.
2. I corrispettivi sono stati determinati dall'Appaltatore a proprio rischio, in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi
carico all'Appaltatore in ogni relativo rischio e/o alea.

3. II corrispettivo di cui alle attivitd & da considerarsi fisso ed invariabile, [E
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nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel
pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni del presente contratto,
di tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente appalto.

4. Il corrispettivo sard pagato in 3 soluzioni di pari importo previa
presentazione di fattura preceduta da una relazione dettagliata delle attivita
svolte e previo accertamento della regolarita delle prestazioni erogate. A
seguito dell’approvazione della predetta relazione della verifica quindi della
bonta delle prestazioni erogato I’ Appaltatore inviera le predette fatture.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione
dell'appalto e all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono da intendersi
compresi nel corrispettivo di cui sopra.

6. Le fatture emesse dall'Appaltatore, contenenti quanto in precedenza detto,
dovranno essere indirizzate alla sede legale della Stazione Appaltante, fermo
restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo, sard cura della
Stazione Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni
intervenute,

7. 1l pagamento delle fatture accettate sara effettuato entro trenta giorni dalla
data della fattura, salvo contestazioni e/o applicazione di penali in
compensazione da parte della Stazione Appaltante, tramite bonifico bancario
sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi della legge
136/2010 e intestato all'Appaltatore che sard comunicato dallo stesso. .
L’appaltatore dichiara di obbligarsi al rispetto degli adempimenti circa la
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 comma |

8; di obbligarsi, inoltre, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante le

12



informazioni necessarie alla verifiche che si renderanno necessarie per il
rispetto della normativa sopra richiamata.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2002, in caso di ritardato pagamento
delle fatture accettate, 'Appaltatore potra applicare gli interessi di mora a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di
pagamento.
8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve rendere
tempestivamente note alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni delle
modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se
le variazioni sono state pubblicate nei modi di legge, 'Appaltatore non puo
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai
pagamenti gia effettuati secondo quanto indicato nelle fatture,
9. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilita, per la
Stazione Appaltante, di verificare le forniture effettuate /o i servizi prestati in
ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non
saranno imputabili né addebitabili alla Stazione Appaltante stessa.

ART. 18

PENALI
1. In caso di mancata erogazione dei servizi a seguito di diffida da parte della
Stazione Appaltante qualora entro 5 giorni dalla predetta diffida non siano
stati regolarmente eseguiti i servizi richiesti, si applichera una penale pari a €
100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza della
richiesta formulata dalla Stazione Appaltante in merito alla esecuzioni delle
prestazioni,

2. L'applicazione delle predette penali non potra superare il 10% dell'importo
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del contratto; superato tale limite, il contratto si intendera risolto di diritto.

3. L'applicazione di penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di
richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun
caso l'impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si & resa
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nei casi di protratta
inadempienza, previa comunicazione all'Appaltatore, a ricorrere a terzi per
ottenere servizi alternativi, addebitando all'impresa i relativi costi sostenuti.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penali ai sensi del presente articolo
verra detratto dai pagamenti dovuti all'impresa, ovvero sul deposito
cauzionale, senza bisogno di diffida o formalita di sorta,

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo
all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione
Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r oppure a mezzo
fax. In tal caso, I'Appaltatore deve comunicare, mediante lettera raccomandata
a/r, le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine' massimo di
dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.
Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposto
nel termine indicato, la societa stessa potra applicare all'appaltatore, la societa
stessa potra applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere
dall'inizio dell'inadempimento.

7. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui al punto 5. del
presente articolo, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa
reintegrazione entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
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8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun
caso I'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & resto
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima
penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non
preclude comunque il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 19

DIRITTI E PRETESE DI TERZI
1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che nel
prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennita relative
all'impiego di materiali, strumenti, metodi, dispositivi o soluzioni tecniche
eventualmente coperti da diritti di brevetto, d'autore e, in genere, da altri diritti
di privativa.
2. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilita nel caso in cui
I'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivitd contrattuali, si avvalga, senza
adeguata autorizzazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano
ottenuto il brevetto o comunque la privativa,
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi
azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra della quale sia
venuta a conoscenza.
4. L'Appaltatore deve, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare
detti strumenti alla Stazione Appaltante, rispettare quanto disposto dalla
Direttive comunitarie e dalla normativa nazionale in materia di tutela del
software.

ART. 20



RISOLUZIONE E RECESSO
1. In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'adempimento anche di uno solo degli
obblighi assunti con il contratto, che si protragga per oltre 20 giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della comunicazione inviata dalla Stazione
Appaltante per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facolta di
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior
danno.
2. Fermo restando quanto sopra, oltre ai casi specificamente previsti in altre
parti del presente contratto, la Stazione Appaltante pud dichiararne la
risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di:
a) grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto
ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed
oneri;
b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro
I'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in
materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la
liquidazione, la  composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell'Appaltatore;
¢) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente
escussa entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento

della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante:
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d) inottemperanza alle prescrizioni normative in tema di riservatezza,
subappalto, cessione del contratto e dei crediti, nonché alle condizioni di
garanzia previste nel presente contratto;

e) accoglimento di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto ed in
genere di privativa altrui, intentate in ragione del presente appalto contro la
Stazione Appaltante;

f) irrogazione in capo sull'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., restando
espressamente inteso che l'avveramento di tale condizione non avra effetto
riguardo le prestazioni gia eseguite.

g) violazioni di cui alla legge 136/2010 s.m.i.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto
in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
necessita di preavviso anche, qualora, in corso di esecuzione del servizio
stesso vengano in essere iniziative da parte della CONSIP S.p.A.
(Convenzioni, Accordi Quadro, Mepa) aventi oggetti similari a quello offerto
dall’ Appaltatore che obbligano comunque la Stazione Appaltante ad aderirvi.
4. Fermo restando quanto previsto nel comma successivo, in tali casi,
I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni svolte a perfetta
regola d'arte, a condizione che queste ultime siano autonomamente utilizzabili
per il prosieguo delle attivitd oggetto del presente contratto, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile ad

eccezione delle spese sostenute per la restituzione dei beni.
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5. L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve
essere inviata con raccomandata a/r.. La risoluzione o il recesso hanno effetto
dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori
accertamenti o procedimenti giudiziari.

6. Dalla data di efficacia della dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso,
I'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale

cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante,

ART. 21
ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto
necessario al regolare mmplcfamento delle attivita oggetto del presente
appalto, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore.
2. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante ha inoltre facoltd di differire il
pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al
fine di quantificare il danno che I'Appaltatore ¢ eventualmente tenuto a
risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
3. L'eventuale esecuzione in danno non esime I'’Appaltatore  dalle
responsabilita civili, penali ¢ amministrative in cui lo stesso pud incorrere a
norma di legge.

ART. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione

e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, si stabilisce sin
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da ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

1. Le spese contrattuali (ivi comprese quelle di bollo) e gli oneri fiscali sono
integralmente a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge &
posto a carico della Stazione Appaltante.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, I'Appaltatore dichiara che le
prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi
del D.P.R. n. 633/1972.
3. In caso d'uso, al contratto deve essere applicata I'imposta di registro in
misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo
onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 24

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

1.Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle
attivita oggetto del presente contratto, deve essere:
a) indirizzata all'attenzione del rispettivo responsabile: XXXX;
b) effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e
mail) da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione,
salvi i casi in cui le clausole del presente contratto richiedano espressamente
la trasmissione mediante raccomandata a.r..
2.Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle
quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli

adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r
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inviata all'Appaltatore presso l'indirizzo della sede legale ovvero in via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato
all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
3.Le comunicazioni alle quali I'Appaltatore intenda dare data certa devono
essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo lettera raccomandata a/r,
indirizzata all'indirizzo di cui in epigrafe,
4.E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque
variazione dei recapiti precedentemente indicati, In mancanza di tale
comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilita per
I'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
ART. 25

CLAUSOLE FINALI
LIl presente contratto costituisce manifestazione integrale della volonta
negoziale delle Parti. Con la seguente sottoscrizione, le Parti dichiarano di
approvare specificamente tutte le clausole contrattuali singolarmente e nel
loro insieme. Ogni modifica del seguente contratto non pud aver luogo e non
puo essere provata che mediante atto scritto.
2.L'invalidita o inefficacia di una o pil clausole del contratto, anche se dovuta
a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di
qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla
stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione
Appaltante al termine della procedura di gara, non comportera l'invalidita o
I'inefficacia delle altre ¢/o del medesimo contratto nel suo complesso.
3.Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente

contratto, o di parte di esso, da parte della Stazione Appaltante non costituisce
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in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.
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