CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI CORRENTI E DI

DEPOSITO DELLA DGTPI-UIBM

C.l.G. 8594298F0E

Il presente contratto e concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32,

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Pro-

prieta Industriale — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito, “DGTPI-UIBM” o

“Stazione Appaltante”), con sede legale in Roma, Via Molise n. 19 — codice fiscale

80230390587 — rappresentato dal Dirigente della Divisione |, Dr.ssa Gabriella Peco-

rini, giusta delega ricevuta con Decreto Direttoriale del 15.01.2021, registrato dal

competente organo di controllo al nr. 237 del 20.01.2021, la quale interviene nel

presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliata ai sensi della presente con-

venzione presso la sede della Direzione Generale;

il Sig. Fabio Gambino, nato a Civitavecchia (RM) il 08/01/1970, domiciliato per la ca-

rica presso la sede societaria, in qualita di Procuratore Speciale dell'impresa Postel

con sede in Roma, viale Europa, n. 175 Codice fiscale 04839740489 e Partita IVA

05692591000, capitale sociale € 20.400.000 i.v., numero di iscrizione 04839740489

nel Registro delle Imprese di Roma, che agisce giusto mandato collettivo speciale di

rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento tem-

poraneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti

con atto autenticato nella firma per notaio Pierluigi Ambrosone in Roma, rep. 54901




/racc. 15798 in data 22/06/2021, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

Italarchivi Srl con sede in Fontevivo (PR), via Via Atene, n. 1;

(in seguito “Appaltatore” o anche “RTI”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE

a)

la Stazione Appaltante deve procedere all’affidamento del servizio di Gestione

degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-UIBM che prevede i se-

guenti servizi:

1. Supporto alla gestione degli archivi interni cartacei e dei flussi documentali

relativi alla documentazione delle domande di titoli di Proprieta industriale e

delle istanze ad esse collegate, lavorate dalle Divisioni della Direzione Generale

per la Tutela della Proprieta Industriale - UIBM;

2. Custodia “in outsourcing” e relativa gestione dell’Archivio cartaceo deloca-

lizzato delle domande di titoli di Proprieta Industriale (P.l.);

3. Acquisizione ottica, comprensiva di eventuale Optical Character Recognition

(OCR), della documentazione pregressa contenuta nei fascicoli delle domande e

dei titoli di P.1., ivi comprese quella relativa alle domande di convalida dei brevetti

europei.

4. Razionalizzazione archivi;

b)

la procedura di gara per I'affidamento dei servizi sopramenzionati e stata indetta

dall’Agenzia nazionale per I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’'impresa

S.p.A., la quale, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera

in qualita di Centrale di committenza, giusta Convenzione stipulata in data

21.10.2020;




c)

il presente appalto trova copertura nell’ambito della programmazione biennale

degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico - Direzione generale per la tutela della proprieta industriale - Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi e delle risorse individuate dalla medesima Direzione generale

nel Capitolo 7476 piano di gestione 1 “Interventi in materia di brevettualita e per

le attivita connesse con la ricerca di anteriorita” - Missione: 1 “Competitivita e

sviluppo delle imprese (11)” - Programma: 1.4 “Lotta alla contraffazione e tutela

della proprieta industriale (11.10)” - Azione: “Tutela, incentivazione e valorizza-

zione della proprieta industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi”;

d)

la Stazione appaltante, con determina prot. n. 261583 del 16.11.2020 ha provve-

duto alla nomina ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della

dott.ssa Gabriella Pecorini quale Responsabile Unico della Procedura dell’Ap-

palto, come infra definito;

con Determina a contrarre n. 1/2021 del 19.01.2021 si & stabilito di procedere

all’affidamento dell’Appalto mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi

e per gli effetti dell’articolo n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base

del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualita/prezzo;

f)

la procedura di gara e stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito,

“Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S 16 del 25.01.2021

e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie speciale n. 8 del

22.01.2021, nonché su quattro quotidiani, di cui due a tiratura nazionale;

le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per I'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione previsti dall’articolo 73, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’articolo




5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, che I’Appaltatore & obbligato a rimborsare,

ammontano a Euro 11.823,62 (I.V.A. inclusa);

h)

entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. 3 offerte;

all’esito della predetta procedura di gara, I’Appaltatore e stato individuato quale

primo nella graduatoria di gara;

j)

con provvedimento prot. n. 0053628 del 12.03.2021, la Stazione Appaltante ha

provveduto a dichiarare I'aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore, ai

sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

k)

la Stazione Appaltante ha provveduto altresi a comunicare in data 12.03.2021 a

tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76 co. 5

del Codice dei Contratti;

I’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex

specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne |'effettivo

possesso ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

in data 23.03.2021 Invitalia ha richiesto I'Ufficio Territoriale del Governo di Roma

il rilascio dell’informativa antimafia. Essendo decorso il termine dell’articolo 92,

co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il presente contratto viene sottoscritto

nelle more del rilascio, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma

dell'informazione antimafia, e, comunque, a seguito dell’acquisita dichiarazione

resa dall’Appaltatore in ordine all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza

o sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il

contratto e sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle

verifiche antimafia predette I'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di

legge;




n)

Durante il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del

18/04/2016 (cd. Stand Still), & stato proposto é stato proposto ricorso al TAR Lazio

— Roma - R.G. 3840/2021 con contestuale domanda cautelare avverso il provve-

dimento di aggiudicazione del 12.03.21 con il quale Invitalia S.p.A. ha disposto

I'aggiudicazione in favore del RTI costituendo Postel S.p.A. e Italarchivi, dall’ope-

ratore economico collocatosi al secondo posto in graduatoria dopo I'aggiudicata-

rio ovvero la Societa Bucap S.p.A.;

In data 19.05.21 e stata discussa 'udienza per la definizione del giudizio cautelare

all’esito della quale il collegio ha respinto I'istanza cautelare e fissato ordinanza

la data per la discussione del merito al 27.10.21;

p)

I’Appaltatore ha costituito in data 10.06.2021 con la compagnia Banca Passadore

& C. una garanzia definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e

nell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di cui al Decreto del

Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regola-

mento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie

previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50”, consegnando |'originale della polizza alla Stazione Appaltante;

q)

I’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa N° 002.49.38889, rilasciata dalla

Compagnia Le Assicurazioni di Roma — Mutua Assicuratrice Romana a copertura

della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone

e/o beni dell’ Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (com-

presi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero

della Stazione Appaltante), nell’esecuzione dell’appalto;




r)

in sede di offerta |I'’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Discipli-

nare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il

Capitolato Speciale d’Appalto posti a base di gara;

con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire al

RTI Postel SpA (mandante) e ltalarchivi Srl (mandataria), I'appalto avente ad og-

getto la Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-UIBM.

TUTTO CIO PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse

e la documentazione qui di seguito elencata:

a) il Bando ed il Disciplinare di gara;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) il DGUE dell’Appaltatore;

d) le risposte ai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nel corso della

procedura di Gara;

e) [I'Offerta, come infra definita;

f) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;

g) I'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

h) Patto d’integrita adottato dal Ministero dello sviluppo economico con nota

congiunta, prot. n. 20800 del 29.09.2015 del responsabile della

prevenzione della corruzione e della responsabile della trasparenza;

La “documentazione tecnica”, allegata quale parte integrante e sostanziale del




presente contratto, comprende i documenti qui di seguito indicati:

1. Offerta tecnica (relazione e curricula) del RTI.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto

depositati presso la Stazione Appaltante.

Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti dell’elenco che

precede, sub lett. d), e), f) nuovamente sottoscritti con firma digitale da parte

dell’Appaltatore e da parte dei componenti del Raggruppamento Temporaneo,

nonché dalla Stazione Appaltante, solo ai fini della stipulazione del presente

contratto.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale

I'interpretazione piu favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della

prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il

quale costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le

Parti sulla materia in esso disciplinata, & pertanto regolata: (i) dalle clausole del

presente Contratto, inclusi i Documenti Contrattuali; (ii) dal Codice dei Contratti

e dal relativo Regolamento; e (iii) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni

normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle

disposizioni quivi richiamate; (iv) dalle norme in materia di contabilita generale

dello Stato, nonché (v) dalle altre disposizioni normative applicabili concernenti

i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni




sopra richiamate.

Articolo 2 - (Definizioni)

Nell’'ambito del presente contratto s’intende per:

= Appaltatore: 'operatore economico che é risultato affidatario dei servizi

oggetto dell’Appalto;

= Appalto: I'appalto dedotto nel presente contratto avente ad oggetto la

Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-UIBM e le

prestazioni tutte di cui al Capitolato Tecnico e relativi allegati, come infra

definiti;

= Bando: indica il Bando di gara per |'affidamento dell’Appalto, pubblicato ai

sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, come infra definiti;

= CAD: indica il “Codice dell’amministrazione digitale” emanato con D.lgs. 7

marzo 2005, n. 82;

=  Capitolato Speciale d’appalto — Parte Generale: indica il documento

contente le condizioni amministrative e giuridiche generali applicabili

all'esecuzione dell’appalto fra la Stazione appaltante, come infra definita, e

I’Appaltatore;

= Capitolato Speciale d’appalto - Parte Tecnica: € il documento a contenuto

tecnico, descrittivo e prestazionale, che costituisce parte del Progetto, coma

infra definito;

= Centrale di committenza: & I’Agenzia Nazionale per I'Attrazione degli

Investimenti e lo Sviluppo d’impresa SpA — Invitalia, con sede in Roma, via

Calabria n. 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. iscr. P.IVA e C.F.




05678721001 (in seguito, “Invitalia” o “Centrale di committenza”);

Codice  dei  Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

recante “Codice dei contratti pubblici”;

Codice dell’Ambiente: indica “Le Norme in materia ambientale” emanate

con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Codice della Privacy: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ed il D.Igs.

30 giugno 2003, n. 196;

Contratto: e il presente contratto ed i suoi allegati;

Documenti Contrattuali: indicano i documenti allegati al Contratto;

DEC: indica il Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 101

del Codice dei Contratti, hnominato dal Ministero dello Sviluppo economico —

DGTPI-UIBM;

DURC: si intende il documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M.

del 30 gennaio 2015;

DUVRI: indica il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto

a cura della Stazione appaltante ex articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81;

Intermediario Finanziario: indica Poste Italiane S.p.A. o una banca;

Monitoraggio Finanziario: indica le attivita di monitoraggio dei movimenti

finanziari prescritte ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;




Offerta: si _intende l'intero complesso di atti e documenti presentati

dall’Appaltatore in fase di gara, sulla base della quale & stato aggiudicato

I’appalto;

Parti: indica la Stazione Appaltante e |I’Appaltatore;

Prestazioni: indicano complessivamente le attivita, sia singolarmente che

complessivamente considerate, oggetto dell’appalto indicate nel contratto e

meglio dettagliate nel Capitolato tecnico;

Patto di Integrita: si intende il Patto di Integrita di cui all’articolo 1;

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora

vigenti;

RUP Mise: indica il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione

appaltante;

RUP Invitalia: indica il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale

di committenza;

Stazione appaltante: il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione

Generale per la Tutela della Proprieta Industriale — Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81.

Decreto semplificazioni: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
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modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

= Decreto Legge in materia di cybersicurezza: D.L. 21 settembre 2019, n. 105,

105, D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54 e D.L. 14 giugno 2021, n. 82.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita dell’appalto)

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

in base all'offerta presentata in sede di gara, la Gestione degli archivi cartacei

correnti e di deposito della DGTPI-UIBM.

| servizi d’appalto, meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico cui si rinvia,

consistono in sintesi nelle seguenti attivita:

1. Trasferimento e presa in carico dell’Archivio Pregresso

2. Gestione dei flussi documentali In Entrata

3. Gestione dei flussi documentali In Uscita

4. Gestione degli archivi interni delle pratiche inerenti la proprieta indu-

striale

5. Razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivio brevetti e marchi ed ar-

chivi divisionali

6. Gestione delle richieste di consultazione, supporto alla Sala Pubblico ed

alla preparazione delle copie autentiche e semplici (digitali e cartacee)

7. Versamento della documentazione ai locali archivio dell'lmpresa aggiudi-

cataria

8. Gestione delle richieste di consultazione della documentazione prove-

niente dall’Archivio delocalizzato

9. Consulenza Archivistica specialistica

10. Ritiro e presa in carico della documentazione di nuova produzione
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11. Custodia e gestione dell’Archivio delocalizzato

12. Acquisizione ottica massiva dei documenti presenti nell’archivio deloca-

lizzato

13. Messa a terra della documentazione a fine contratto con contestuale

mantenimento della documentazione presso i propri depositi fino a con-

clusione dell’attivita stessa

14. Attivita di affiancamento al termine del contratto all’operatore econo-

mico subentrante, remunerata con eventuali risorse residue.

La societa Italarchivi Srl, in particolare, svolgera e fatturera i servizi di cui ai punti

n. 3.1.1 e n. 3.2.1 dell'Offerta, rispettivamente “Prestazione di attivita di

supporto tecnico-archivistico, mediante la messa a disposizione di una

professionalita specializzata nel settore in grado di assicurare una costante

assistenza all’'UIBM per la definizione delle metodologie di gestione dei propri

archivi” e “Prestazione di attivita di supporto tecnico-archivistico, mediante la

messa a disposizione di una professionalita specializzata nel settore in grado di

assicurare una costante assistenza all’UIBM per la definizione delle metodologie

di gestione dei propri archivi”. Al momento della rendicontazione dei SAL o delle

attivita a Saldo, ciascuna societa del RTI trasmettera all’altra societa copia delle

fatture emesse nei confronti della Stazione Appaltante.

| servizi devono essere erogati con le caratteristiche tecniche ed eseguito

secondo le modalita ivi meglio descritte, nonché alle condizioni migliorative

contenute nell’'offerta proposta.

Leventuale svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto da parte di soggetti non

idonei comportera la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice
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Civile.

Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a

regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di manutenzione e

supporto tecnico, ove occorrente, per il periodo indicato di durata del contratto.

Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’Appaltatore,

ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

LUAppaltatore & tenuto ad eseguire i servizi, con organizzazione dei mezzi

necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di

guanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal

Capitolato e dall’ Offerta.

LUAppaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi

richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche

ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione

dell’'appalto, in conformita al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte

della Stazione Appaltante o, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente Contratto.

| servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzati nell’integrale rispetto

delle regole tecniche di corretta esecuzione; I'’Appaltatore dovra garantire

I'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la

normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e

con gli standard tecnici nazionali ed internazionali, con particolare riferimento

alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante per ottemperare agli

obblighi in materia di normativa sulla sicurezza cybernetica.
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10.

LAppaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai

contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha 'obbligo altresi di attenersi sia alle

norme generali in materia di sicurezza, sia alle prescrizioni particolari contenute

nei documenti redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro.

11.

L'appaltatore siimpegna ad osservare le prescrizioni di cui all’ art. 53, comma 16

ter, del decreto legislativo n.165 del 2001, consapevole che i contratti conclusi e

gli incarichi conferiti in violazione della predetta normativa sono nulli.

12.

LUAppaltatore prima di dare esecuzione alle prestazioni contrattuali dovra

consegnare alla Stazione Appaltante il DUVRI sottoscritto in segno di

accettazione, ovvero integrato come ritenuto dallo stesso necessario.

Articolo 4 - (Caratteristiche dei servizi)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato

Tecnico, in particolare agli artt. V, VIl e VIl e quanto previsto dall’Offerta Tecnica

presentata dall’Appaltatore in sede di offerta.

Articolo 5 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto sara immediatamente vincolante per I'’Appaltatore a far data dalla

sua conclusione, mentre lo diverra per la Stazione Appaltante successivamente

all’esito dei controlli effettuati dagli organi preposti.

Il Contratto cessera di produrre i propri effetti alla completa e regolare

esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Il Contratto ha durata di anni 3 e comunque fino alla completa esecuzione dei

servizi, con decorrenza dalla data di avvio degli stessi risultante da apposito
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verbale che sara predisposto dal DEC.

Qualora trascorsi dieci giorni dalla data di sottoscrizione del contratto,

I'Appaltatore non avesse provveduto ad avviare le prestazioni oggetto del

presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili allo stesso, che,

quindi, potra giustificare la propria inadempienza con motivazioni che lo

sollevano da responsabilita proprie, la Stazione appaltante avra facolta di

annullare il presente contratto e provvedere altrimenti.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione appaltante si

riserva in ogni caso la facolta di sospendere o interrompere |'esecuzione

dell’'appalto, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti, con comunicazione

scritta del DEC.

La sospensione delle prestazioni oggetto del contratto nei casi di forza maggiore

o di altre circostanze impreviste ed imprevedibili che ne impediscano o ne

ritardino I'esecuzione a regola d’arte, pud comportare una proroga della durata

del presente contratto corrispondente alla durata della sospensione stessa. La

proroga & disposta su autorizzazione del RUP.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione

dell’'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la

sua esecuzione, la Stazione appaltante si impegna a darne tempestiva e

motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli

impegni assunti con il presente contratto.

E’ fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio, da parte della Stazione Appaltante,

dell’'opzione indicata nel bando di gara relativa al rinnovo dell’appalto per un
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ulteriore periodo di altri 3 anni, ovvero della risoluzione anticipata dello stesso

che dovesse rendersi necessaria a seguito della sopravvenienza di disposizioni

normative o regolamentari, fermo restando quanto previsto dai successivi

articoli 19 e 20 del presente Contratto.

Al fine di garantire la continuita del servizio stesso nelle more dell’'espletamento

di una nuova gara di appalto, la Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il

contratto alle medesime condizioni di aggiudicazione, per una ulteriore durata

massima pari a sei mesi, per un importo come indicato al successivo articolo. In

tal caso I'Appaltatore e tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la Stazione

appaltante.

10.

La Stazione appaltante esercita tale facolta comunicandola all’Appaltatore

mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto.

Articolo 6 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

LAppaltatore svolgera le attivita oggetto del presente contratto presso la sede

della Direzione Generale per la Tutela della Proprieta Industriale — Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi, in Roma, Via Molise n. 19 e presso le proprie sedi

aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo

rischio di impresa.

Per le attivita oggetto del presente contratto, dovessero essere necessariamente

svolte presso gli uffici della Stazione Appaltante, 'accesso dovra avvenire

nell'lambito del normale orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai

locali che saranno indicate dal DEC, assumendo ogni responsabilita in ordine ad

eventuali danni causati.
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3. Durante l'espletamento del servizio gli addetti, siano essi soci, dipendenti

dell’affidatario o di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse

incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento per tutti i

lavori in appalto e subappalto dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 7 - (Responsabili per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

1. | referenti responsabili per le attivita contrattuali inerenti il presente contratto

sono:

- perl’Appaltatore: dott. Giorgio Marzulli, in qualita di Referente Commerciale

-  per la Stazione Appaltante: dott. Saverio Massari, in qualita di DEC.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attivita

di direzione dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sara quello

di coordinare le attivita correlate al servizio oggetto dell’appalto, di pianificare e

di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le

parti.

3. LAppaltatore, ai fini dell’'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere

domicilio come segue: Postel Spa — Viale Europa 175 - Roma.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano

I'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono

oggetto.

Articolo 8 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto

Appalto, oneri fiscali esclusi, e di € 1.215.840,32

(unmilioneduecentoquindicimilaottocentoquaranta/32), oltre IVA, pari

all'importo aggiudicato a seguito della presentazione dell’'offerta economica
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al quale si aggiungono € 6.800,00 quale corrispettivo della voce 11.

Trasferimento e presa in carico dell’Archivio pregresso, non soggetta a

ribasso, rispetto alla base d’asta.

Il corrispettivo € determinato in parte a “corpo” e in parte a “misura”, ai sensi

dell’articolo 3, co. 1, lett. ddddd) ed eeeeee), del Codice dei Contratti. In

guest’ultimo caso saranno pagate le prestazioni regolarmente prestate ed

effettivamente rese.

Nel corrispettivo sopra indicato si intendono compresi € 110,00 (centodieci/00)

oltre IV.A. per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura

interferenziale, ed € 6.800,00 (seimilaottocento/00), oltre IV.A., per il

trasferimento e presa in carico di 13.600 metri lineari dell’Archivio Pregresso

dalla sede del Fornitore uscente, comprensivo della registrazione informatica

delle pratiche e allocazione fisica su scaffalatura presso i locali archivio

dell’Appaltatore (cfr. Sez 5.01, punti da 1 a 5 del Capitolato Tecnico).

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini

e le condizioni disciplinati dal Capitolato.

LUimporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, fermi

restando i limiti di legge applicabili ex articolo 106 del Codice dei Contratti e le

condizioni previste dal presente Contratto.

LUAppaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra

determinato comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie

per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in

vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per l'adempimento delle

prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o
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amministrativa necessaria.

LUAppaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto

nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero

essere approvati nel periodo di validita del Contratto, a rivalutazioni o revisioni

di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per

incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non

imputabile alla Stazione Appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le

spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse

le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione

dei Servizi oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di

trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al Gruppo di

Lavoro e ad altro eventuale personale impiegato dall’Appaltatore, nonché

relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali, intendendosi gia

remunerati con il corrispettivo previsto nel precedente articolo 4 del presente

Contratto.

10.

Rimangono altresi a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di

imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o

regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto.

11.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o

richiesta di compenso nel caso in cui I'esecuzione delle prestazioni contrattuali

dovesse essere ostacolata o resa pil onerosa dalle attivita istituzionali svolte

dalla Stazione Appaltante o da suo personale.
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12. Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto

corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non

esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010: POSTEL S.p.A.: Numero

c/c: 000037401155, IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155 SWIFT

BPPIITRRXXX; ITALARCHIVI S.R.L.: Numero c/c: 000000018899, Banca: Banco

BPM S.p.A., Agenzia: N. 00499 strada Giuseppe Garibaldi, 73/A - 43121 Parma,

ABI: 05034, CAB: 12702, CIN: T, IBAN: IT44-T-05034-12702-000000018899;

13. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, I'Appaltatore dichiara che le

persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

POSTELS.P.A.:

Cognome e nome: Fabio Gambino

Data e luogo di nascita: Civitavecchia (RM), 08.01.1970

Indirizzo di residenza: Via Angelica Balabanoff 67 — 00155 Roma

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale: GMBFBA70A08C773Y

ITALARCHIVI S.R.L.:

Cognhome e nome: Porta Marco

Data e luogo di nascita: 13.05.1958 Calestano (PR)

Indirizzo di residenza: Calestano 43030 (PR), via del Castellaro

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale: PRTMRC58E13B408T

14. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico

attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice

Univoco Ufficio IPA GJUQOL. Le fatture elettroniche dovranno:
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- essere intestate a: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale

per la Tutela della Proprieta Industriale — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,

via Molise n. 19 — C.F. 80230390587;

- riportare il C.I.G.

15. Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla

L. 190/2014.

16.

| pagamenti saranno effettuati entro i successivi 30 giorni dall’emissione del

mandato di pagamento da parte della Stazione appaltante, come specificato nel

Capitolato.

17.

La Stazione Appaltante avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente

contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui

all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti della Stazione

appaltante)

Nessuna variazione o modifica al Contratto puo essere introdotta

dall’Appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante

e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e

comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione

preesistente.

La Stazione Appaltante pud richiedere variazioni al contratto ai sensi dell’art. 106

del Codice dei contratti.

Con la sottoscrizione del Contratto, I'Appaltatore accetta di eseguire tutte le

variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla

Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
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oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Durante il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono

essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalita previste dal

presente atto ed in ossequio a quanto previsto all’art. 106 del Codice dei

contratti.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti

non € ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione

dell’articolo 1664 del codice civile.

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia di contribuzione,

assistenza e previdenza)

LAppaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per

I'esecuzione del presente appalto sara regolarmente contrattualizzato e

assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal

senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

LAppaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi

derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni

sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e

I'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente

contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti

economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto

Collettivo di lavoro cui e soggetto. U'Appaltatore si assume |'obbligo di osservare

e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione

infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla

particolarita del lavoro. LAppaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire le
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occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare guanto

commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti

norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme

aziendali.

LAppaltatore assume I'obbligo della costante sorveglianza del corso

dell’'esecuzione, designando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di

dirigere le prestazioni inerenti alle specifiche attivita in modo anche da

assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in

condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione

Appaltante, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni

responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuta indenne dall’Appaltatore. Tutte

le spese derivanti all’/Appaltatore per I'osservanza degli obblighi indicati, nonché

tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo

all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi

necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente

contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di

accertare, in qualunque momento e con le modalita che riterra piu opportune,

I'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente

articolo. LAppaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e

collaboratori coinvolti nella realizzazione dell’'oggetto del contratto, I'impegno

scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attivita

oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a

conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto e a non comunicare a
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terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che

non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno

va trasmessa ai soggetti interessati. In caso di violazione degli obblighi di cui al

presente articolo, la Stazione Appaltante avra la facolta di recedere dal presente

contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice dei contratti.

Resta pero salva la facolta della Stazione Appaltante di ordinare, a propria scelta

e in alternativa, la sospensione dei servizi sino a che non sia rimossa la

violazione, salvo il risarcimento dei danni a proprio favore in relazione alla

sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore

dell’Appaltatore.

LUAppaltatore prima di dare esecuzione alle Prestazioni Contrattuali dovra

consegnare alla Stazione Appaltante il DUVRI sottoscritto in segno di

accettazione, ovvero integrato come ritenuto dallo stesso necessario.

LAppaltatore si obbliga altresi a:

- garantire che le forniture ed i servizi prestati siano effettuati sempre se-

condo le regole d'arte adottando la massima diligenza nell'adempimento

dei propri obblighi;

- adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per

I’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte degli interventi proposti, so-

stenendone per intero i relativi costi.

Articolo 11 - (Obblighi della Stazione appaltante)

1.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale

dipendente dell’Appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal mandato di
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pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liguidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del DURC, ai

sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente o collaboratori dell’Appaltatore o, se presente, del subappaltatore,

impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute ai sensi dell’art. 30,

comma 6, del Codice dei contratti.

Articolo 12 - (Responsabilita)

Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, I'Appaltatore & responsabile,

verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte.

A tal fine & obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o

le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

LAppaltatore e responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai

propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attivita in

loco, e pertanto dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con
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I'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni

infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

LAppaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite

di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili

direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e

indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per danni a persone o cose che si

dovessero verificare in dipendenza di questo contratto e contro azioni legali

derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Stazione

Appaltante o da terzi danneggiati.

LUAppaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da

soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero

della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con

I'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.

LAppaltatore inoltre si assume la responsabilita per danni causati alla Stazione

Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo

che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche

esistenti.

LUAppaltatore rispondera direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da

ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte

dellAppaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,
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disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in ogni caso,

derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

Articolo 13 - (Sospensione dell’esecuzione)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in

tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via

temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al

momento della stipulazione del contratto, il DEC pu0 disporre la sospensione

dell’'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con [lintervento

dell’appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con

I'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi,

I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello

stato di avanzamento.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di

procedere alla redazione di una variante nei casi previsti dall’art.106, comma 1,

lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei

Contratti. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP,

ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda,

dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro

cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla

redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche

dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o

interrompere |'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attivita per
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decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento

contrattuale e puo comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico

dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La

richiesta di sospensione dei lavori da parte dellAppaltatore pud essere

legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante |’esecuzione,

sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne

impediscono la prosecuzione dell’appalto.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione,

o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 11 del presente Capitolato,

['appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la

Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,

riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella

documentazione contabile. Nessun indennizzo & dovuto all'appaltatore negli

altri casi. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DEC per il mancato

rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non

comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito

delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale

del DEC. Le sospensioni disposte non comportano per |’Appaltatore la

cessazione e l'interruzione degli eventuali obblighi di custodia o guardiania, per

cui lo stesso € tenuto ad assicurare in ogni caso le necessarie misure di

28



salvaguardia e per evitare il danno a terzi. Ad eccezione del risarcimento dovuto

all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, come

quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo

spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP puo ordinare la

sospensione dell’esecuzione per cause di necessita o di pubblico interesse, tra

cui 'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Lordine &

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha

efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui

sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che

lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa,

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al DEC, se nominato. Se la

sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva dell’appalto (tre anni),

|'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. La

Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,

riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella

documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini

di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del

precedente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto

compatibili.
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Articolo 14 - (Modalita di Esecuzione)

Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato, in particolare nella Parte Tecnica.

Articolo 15 - (Proprieta e diritti di utilizzazione)

| beni forniti in esecuzione dell’Appalto (a titolo meramente esemplificativo e

non esaustivo i contenitori antipolvere della documentazione) divengono di

proprieta esclusiva della Stazione Appaltante dal momento dell’approvazione

dei relativi atti di collaudo.

Personalizzazioni o procedure realizzate da personale della Stazione Appaltante

o daincaricati della stessa, rimangono di esclusiva proprieta di quest’ultima, cosi

come tutti i documenti consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, ivi

inclusi quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta

esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione

Appaltante al completamento dei Servizi.

Articolo 16 - (Garanzie e adeguamenti tecnologici)

E’ compreso nel corrispettivo d’appalto previsto al precedente articolo 8.1 del

presente Contratto, I'adeguamento da parte dell’Appaltatore delle soluzioni

tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali

ed internazionali.

LAppaltatore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i

supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a

progettazione o ad errata esecuzione, che li rendano inidonei, anche solo

parzialmente, all’uso cui sono destinati. In particolare, 'Appaltatore garantisce
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espressamente che ciascun componente software impiegato o creato per la

realizzazione dei Servizi:

a) & esente da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione, che ne

diminuiscano il valore e/o che lo rendano inidoneo, anche solo

parzialmente, all’uso cui € destinato;

b) ¢ esente da vizi o difetti di funzionamento da esso Appaltatore conosciuti

e che lo stesso € conforme alle specifiche e caratteristiche tecniche definite

nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nella eventuale relativa

documentazione tecnica e d’uso.

LAppaltatore garantisce che saranno adottate idonee misure di sicurezza, anche

in conformita a quanto previsto dal Codice della Privacy, e garantisce altresi che

i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento e che gli stessi sono

conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica e

nei relativi manuali d’uso.

Articolo 17 - (Patto di Integrita)

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori,

subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, il Patto

di integrita sottoscritto in fase di partecipazione alla gara d’appalto, il quale

ancorché non materialmente allegato al presente Contratto ne forma comunque

parte integrale e sostanziale.

Articolo 18 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, 'Appaltatore ha prodotto

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, conforme allo
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schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19

gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di

contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e

104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, costituita mediante

fideiussione n. 17243 in data 10.06.2021 rilasciata dall'istituto Banca Passadore

& C., agenzia/filiale di Genova, e successiva appendice in data 17 giugno 2021

per un importo pari a € 85.569,36, per la durata di 36 mesi dalla data di

aggiudicazione.

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e

dell’art. 1957 c.c., sara progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione.

L'ammontare residuo della fideiussione sara svincolato alla data di emissione del

collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla sua

completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni

lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

5.

LAppaltatore ha altresi prodotto la seguente polizza assicurativa:

1. POSTEL: contraddistinta al n. 002.49.38889, valida dal 31.07.2018 rilasciata

dalla societa/dall'istituto Le Assicurazioni di Roma — Mutua Assicuratrice

Romana, con limite di indennizzo R.C.T.: Euro 50.000.000,00 per sinistro ed

in aggregato annuo R.C.O.: Euro 30.000.000,00 per sinistro/anno con il

sottolimite di Euro 5.000.000,00 per Prestatore di lavoro infortunato, a

copertura della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente
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da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo,

della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’/Appaltatore

e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante o di

terzi), nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Si precisa che

I'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo

della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto;

ITALARCHIVI: contraddistinta al n. 65/M10823963, valida dal 15.05.2015,

rilasciata dalla societa Itas Mutua, Agenzia di Parma per un importo pari ad

Euro 5.000.000,00, a copertura della responsabilita civile per infortunio o

danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni

dell’Appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi

dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero

della Stazione appaltante o di terzi), nell’'esecuzione dei servizi oggetto

dell'appalto. Si precisa che I’Appaltatore si impegna espressamente a

presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del

presente contratto.

Articolo 19 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si

riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le

disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali

allegati, nonché del Capitolato.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la piu ampia collaborazione per

consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della

Stazione Appaltante.
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Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero

aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto

previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di

risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve provvedere ad

eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico,

entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto

I'applicazione delle penali previste nel Capitolato tecnico.

| controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito

positivo, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita

riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, I'Appaltatore € tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le

informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla

verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtu e per effetto

del presente Contratto.

La verifica di conformita delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in

termini di quantita e qualita, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste

nei documenti contrattuali, sara avviata dal DEC a seguito della ultimazione delle

medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal Capitolato tecnico.

Articolo 20 - (Monitoraggio)

Si rinvia a quanto previsto dall’ Art. XVI. del Capitolato.

Articolo 21 - (Modalita di pagamento)

Si rinvia a quanto previsto dagli Art. XVIII., Art. XIX., Art. XX. Parte generale ed

Art. VII Parte tecnica del Capitolato.

Articolo 22 - (Subappalto — Subaffidamento - Contratti continuativi di
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cooperazione)

1.

LAppaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

2.

LAppaltatore ha facolta di avvalersi, per 'esecuzione dell’appalto, dei seguenti

contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’'indizione

della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente

contratto di appalto:

- Accordo quadro di cooperazione continuativa per la fornitura di servizi archi-

vistici e bibliotecari, stipulato in data 28.09.2020 tra ltalarchivi s.r.l. e, avente

ad oggetto servizi archivistici e bibliotecari, avente durata annuale tacita-

mente rinnovabile.

Articolo 23 - (Penali)

LUAppaltatore dovra adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali

contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali allegati.

2.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi

dell’Appaltatore assunti in forza del presente contratto, la Stazione Appaltante

applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno,

le penali stabilite e descritte nel Capitolato tecnico.

Qualora i ritardi e/o gli adempimenti siano tali da comportare I'applicazione di

penalita per un ammontare superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il

Contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice

Civile, ferma rimanendo la facolta per la Stazione Appaltante di agire nei

confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione

delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Appaltatore per
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iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. LAppaltatore dovra

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del

contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della

Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel

termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvedera a

recuperare I'importo sulla fattura del mese in cui si & verificato il disservizio

ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai

danni subiti.

La Stazione Appaltante potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione

delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a

qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo,

ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie

rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso |'Appaltatore dall'adempimento dell’'obbligazione per la quale si

e reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della

medesima penale.

Articolo 24 - (Esecuzione in danno)

E’ facolta della Stazione Appaltante, nel caso in cui I'Appaltatore o un terzo

esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le

prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza
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alcuna formalita, I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso

dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi

costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi

dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi

I'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attivita

oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante puo

avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti

dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento del servizio.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avra inoltre facolta di differire il

pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di

guantificare il danno che I'Appaltatore e eventualmente tenuto a risarcire,

nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. Ueventuale

esecuzione in danno non esime I"Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e

amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Articolo 25 - (Verifica di conformita)

La verifica di conformita avviene con le modalita e nei termini stabiliti dal

Capitolato.

Articolo 26 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante

ha facolta di risolvere lo stesso, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza

necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
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al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come

sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti, che

avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in

violazione delle condizioni di ammissibilita di varianti e modifiche previste

dal Capitolato;

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere

b) e c) del Codice dei Contratti, al superamento delle soglie di cui al comma

7 del predetto articolo;

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera

e) del predetto codice, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla

Stazione appaltante;

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, al

superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore si &

trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni

di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appalto non avrebbe

dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o

di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute

nel Codice dei Contratti.

2. La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che
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I'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essere

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15)

giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica

certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a)

inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di ese-

cuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle

prestazioni;

sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato

motivo;

rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal Capitolato

Tecnico e dal Contratto;

scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC

e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizza-

zioni;

non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato tec-

nico ed al Contratto ed allo scopo delle attivita;

g)

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori

di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai

sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicu-

39



rezza nei luoghi di lavoro ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripeti-

zione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'ar-

ticolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;

ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5,

del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni;

ogni altra causa prevista dal Capitolato tecnico, dal presente Contratto e

dagli altri documenti di gara.

3.

Fermo restando quanto sopra, il contratto é risolto di diritto, ai sensi dell’articolo

1456 c.c., nei seguenti casi:

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei ser-

vizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

mancato rispetto degliadempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia

di tracciabilita dei pagamenti;

violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale

dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza

nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a in-

fluire sul regolare e programmato svolgimento dell’attivita della Stazione

Appaltante;

sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di

cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
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emanazione a carico dell’Appaltatore di un provvedimento definitivo che

dispone I'applicazione di una o piu misure di cui al D.Lgs. 6 settembre

2011, n. 159 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti pre-

visti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura pe-

nale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-

ter, 319-quater e 320 del codice penale;

sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Sta-

zione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o

di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appal-

tante;

cessione anche parziale del contratto;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli in-

fortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del perso-

nale;

revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Regi-

stri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attivita og-

getto dell’appalto;

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in

genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ra-

gione del presente contratto;
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=  3j sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo

che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

= ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista

dal Capitolato tecnico, dal Contratto e dagli altri documenti di gara.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della

Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC).

Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei contratti, la Stazione

Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare

complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle

clausole previste dal Capitolato tecnico superi il 10% del valore del contratto,

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell’Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvedera ad

escutere la garanzia definitiva, salva la facolta per la Stazione Appaltante di agire

per il ristoro dell’'eventuale danno subito nonché di procedere all’'esecuzione in

danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale

maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresi tratterra ogni
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somma ancora dovuta per l'attivita regolarmente e puntualmente svolta in

conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti

all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della

gara.

LAppaltatore prende atto che l'affidamento & subordinato all'integrale ed

assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non

dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che

dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla

predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti

dell'organo di Amministrazione dell’Appaltatore, né dovranno essere pendenti

procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere

pronunciate condanne che comportino la incapacita di contrarre con la Pubblica

Amministrazione. UAppaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione

al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero

emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si

risolvera di diritto, fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere il

risarcimento degli eventuali danni subiti. UAppaltatore dichiara di assumere gli

obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa

subappaltatrice o subfornitrice.

10.

Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione

Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facolta prevista

dalla legge e dal Contratto, si riserva la facolta di dichiararne la risoluzione ai

sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate

dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, si riveli non veritiera,
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incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verifichera di diritto

nel momento in cui la Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore con PEC

o lettera raccomandata A/R, 'intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al

presente articolo.

11.

In conseguenza della risoluzione del Contratto, I'’Appaltatore si obbliga a

risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni

costo, spesa, perdita, passivita od onere, sostenuto e dimostrato che non si

sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate

dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

12.

All'atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso della

Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste

dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite

dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facolta

dirisolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino

la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.

13.

Nel caso di risoluzione del contratto l|'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

14.

Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti

economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altraimpresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti

o, in caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del

nuovo affidamento ai sensi dell’'ordinamento vigente I'importo lordo per il
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completamento dei servizi e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risul-

tante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a

base d’asta dell’appalto originario, eventualmente incrementato in corso

d’opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e 'ammontare lordo

dei servizi eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

i. I’eventuale maggiore costo come sopra calcolato;

ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di ap-

palto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con

importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto

della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di

pubblicita, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilita e ve-

rifica di conformita, dei maggiori interessi per il finanziamento dei la-

vori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, con-

seguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data

prevista dal contratto originario.

Articolo 27 - (Recesso)

La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in

parte, dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1

c.c., con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e con

riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del

recesso.

In tal caso I'Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni
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effettuate sino al momento del recesso e ritenute regolari cosi come attestate

dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante, delle spese sostenute

dall’Appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del

corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo

109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese.

Dalla data di comunicazione del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun

danno alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di recedere, in tutto o in parte, dal

Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza

preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verifichino

fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il

Contratto o — a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato

contro I'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione

dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari

dell'Appaltatore.

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, I'Appaltatore ha

diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a

46



regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di

natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera

raccomandata con awviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica

certificata, indirizzata al Responsabile per le attivita contrattuali dell’Appaltatore

sopra individuato.

Articolo 28 - (Regolarita fiscale)

LUAppaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti

sottoscritti con i sub-contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro

soggetto interessato all’'Intervento apposite clausole che prevedano:

i I’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale;

ii. I'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di

idonea documentazione attestante |’avvenuto versamento all’erario

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'im-

posta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle

prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 29 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &

nullo di diritto. L'inosservanza di tale divieto comportera la risoluzione di diritto

dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni, affitti
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di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'impresa

contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, co. 1, lett. d), n. 2 del

Codice dei contratti.

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizione nel

rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 30 - (Modifiche assetti proprietari)

LAppaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di

impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 31 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 7, della L. n. 136/2010, I'Appaltatore, nonché

i subappaltatori e isubcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare

alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,

anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o

presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto

oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando

altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche ad ogni

successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza

delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non

decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta di

risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, o comunque di soggetti che
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eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione

all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,

ovvero altro mezzo che siaammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto

idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso

utilizzando i conti correnti dedicati;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le

spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per

il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’esecuzione

dell'appalto.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in

relazione a ciascuna transazione, il CIG dell’appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della L. n.

136/2010:

— la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a) che precede,

costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3,

comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010;

— laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), se reiterata per piu

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Laffidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state
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eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli

altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilita

delle operazioni.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i

predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 32 - (Codice etico)

LAppaltatore si obbliga a svolgere I'attivita oggetto del presente contratto in

assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi

contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con

DPR 16 aprile 2013 n. 62, del decreto ministeriale del 17 marzo 2015 con il quale

e stato adottato il codice di comportamento dei Dipendenti del Ministero dello

Sviluppo economico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza (PTPCT) dello stesso Ministero, che I'’Appaltatore

stesso dichiara di ben conoscere e accettare integralmente, con particolare

riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni in

materia di inconferibilita, incompatibilita, pantouflage e conflitto di interessi. La

violazione degli obblighi contenuti nei predetti atti costituisce causa di

risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 26, comma 3, ultimo alinea.

Articolo 33 - (Obblighi di riservatezza)

LAppaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti,

le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative

all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per |'esecuzione
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dell’Appalto. UAppaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale e

per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumera le misure e cautele

occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano

pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante

all'Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono

di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla

stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

Tutti i diritti di proprieta intellettuale, il software e il know-how che siano di

proprieta della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in

licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di

validita del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dalla Stazione

Appaltante successivamente in relazione all’erogazione dei servizi rimarranno di

proprieta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante garantisce all’Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo

gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprieta intellettuale

della Stazione Appaltante che siano necessari per I'erogazione dei servizi, ed

esclusivamente a tale fine.

LUAppaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta

la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti

diritti.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente

contratto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti

di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei
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documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi

dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle

attivita oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva

dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle

attivita affidate in virtu del presente Contratto, potendo apportarvi varianti,

modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari,

senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

LUAppaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i

prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a

qualsiasi titolo — avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano

preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per

quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e

commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla

Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome della Stazione Appaltante

presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore

e fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto

del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione

Appaltante.

Articolo 34 - (Brevetti e diritti d'autore)

LAppaltatore assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto,

di autore e in genere di privativa altrui.
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LAppaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante

da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a

presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli

elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale

predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’'ingegno.

LUAppaltatore garantisce altresi la piena proprieta, o comunque di avere idoneo

titolo ed il pacifico godimento dei prodotti, dei componenti utilizzati per

I'esecuzione del servizio, nonché la titolarita delle licenze d’uso dei programmi

software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi

diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un’azione

giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi

anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti

realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d’uso

fornite, ’Appaltatore manleva e tiene indenne fin d’ora la Stazione Appaltante,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi

quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse

in ogni caso chiamata ad assumere.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto

I’Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente

paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata

sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto,
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recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Articolo 35 — (Condizione risolutiva)

Il presente contratto € sottoposto alla condizione risolutiva dell’'emanazione di

una sentenza esecutiva, espressa nel ricorso di cui al R.G. 3840/2021 ed in tutte

le azioni derivate e conseguenti, che ne dichiari l'inefficacia ai sensi e per gli

effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., disponendo il subentro e I'aggiudicazione ad

altro Operatore economico, e/o ne disponga I'annullamento unitamente agli atti

propedeutici alla stipula, quali in particolare il provvedimento datato 12.3.2021

con cui I'’Agenzia Nazionale per |'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo

d’Impresa s.p.a. - Invitalia ha disposto I'aggiudicazione, nonché di ogni altro atto

connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara.

Il presente contratto e altresi sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi

dell’articolo 32 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, derivando dall’esito negativo

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie

delle stazioni appaltanti, I'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di

legge;

Al verificarsi di una sola delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il

contratto si intendera risolto di diritto previa comunicazione all’indirizzo PEC

indicato.

Entro 20 giorni dalla risoluzione del presente contratto, I'appaltatore e tenuto a

restituire la documentazione e i dati detenuti relativamente ai servizi affidati.

Nel caso in cui il contratto sara risolto I'appaltatore avra diritto unicamente al

pagamento delle prestazioni fino a quel momento regolarmente eseguite,

nonché le spese sostenute per la restituzione ivi comprese quelle di trasporto.
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Articolo 36 (Spese, imposte e tasse)

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese per la pubblicazione sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.l. e sui quotidiani del

Bando e degli altri documenti di gara ai sensi dell’art. 5, co 2 del D.M. 2 di-

cembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione de-

gli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.Igs. n. 50 del

2016, nella misura determinata in Premessa;

b) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di

bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme

del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero

eventualmente necessarie;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occor-

renti per I'esecuzione delle attivita;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indiretta-

mente connessi all’esecuzione delle attivita;

e) lespese, leimposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento

e alla registrazione del presente Contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione delle attivita, dalla consegna alla data di emissione del certificato

di verifica di conformita.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti

o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori

somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
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direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto

dell'Appalto.

Il presente Contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); 'l V.A. &

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono

I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

Articolo 37 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016

(GDPR) e del D.Igs. n. 196/2003 smi, di essersi reciprocamente informate circa

I'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente

Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia

responsabilita per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori

derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In

esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai

principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di

sicurezza.

LAppaltatore dovra altresi svolgere le funzioni di Responsabile del trattamento

dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, limitatamente ai trattamenti

necessari per lo svolgimento delle attivita oggetto del contratto. La nomina

avverra con apposito atto successivo alla stipulazione del presente contratto.

Articolo 38 - (Controversie e foro competente)
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1. Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione,

all’esecuzione alla validita e alla risoluzione del presente contratto, saranno

decise dall’Autorita Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell’art. 25

c.p.c., ossia il Foro di Roma.

2. Le partisono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via

conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.

3. E, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 39 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su

quelle del Capitolato.

2. Lasottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione

di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa

vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente

contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso

trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c..

4. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti

e disposizioni normative vigenti.

Il presente contratto, composto da n. 59 pagine, sara registrato solo in caso d’uso.

Il presente contratto e formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale

da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Data e luogo Roma, 16 luglio 2021

57



L’Appaltatore Il Ministero dello Sviluppo Economico

DGTPI-UIBM

Firmato | Gabielle Peconini
Igitalmente da | oo\ x pecorm
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L’Appaltatore dichiara che il presente documento é stato attentamente analizzato e

valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del

contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma

2 e 1342 C.C., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano

espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti

richiamati nel presente atto:

Art. 5 - (Termini e durata del contratto)

- Art. 8 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 9 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti della Stazione appal-

tante)

- Art. 12 - (Responsabilita)

- Art. 17 - (Patto di integrita)

- Art. 23 - (Penali)

- Art. 24 - (Esecuzione in danno)

- Art. 26 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

- Art. 27 - (Recesso)
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Art.

28 - (Regolarita fiscale)

Art.

29 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Art.

31 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

Art.

32 - (Codice etico)

Art.

33 - (Obblighi di riservatezza)

Art.

34 - (Brevetti e diritti d'autore)

Art.

35 - (Condizione risolutiva)

Art.

38 - (Controversie e foro competente)

’ o ]
L’Appaltatore |

Firmato
digitalmente da

GAI}{II_BINO FABIO

O=POSTEL S.P.A.
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